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Στην Αθήνα σήµερα, την ...........................................2006, µεταξύ:  
 
• της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής 
∆ΕΣΜΗΕ ή ∆ιαχειριστής του Συστήµατος), η οποία εδρεύει στη Νέα Σµύρνη, 
Λ. Αµφιθέας 11 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. 
Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο δυνάµει της υπ’ αριθµόν ......................... αποφάσεως 
του ∆.Σ. της σε συνδυασµό µε το καταστατικό της, ως ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

• της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 
Α.Ε.» (εφεξής ∆ΕΗ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Χαλκοκονδύλη 30 και 
εκπροσωπείται νόµιµα από ............................................ δυνάµει της υπ’ αριθµόν 
......................... αποφάσεως του ∆.Σ. της σε συνδυασµό µε το καταστατικό της, ως 
Κύριος του Συστήµατος και 

• της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «……………………» και το διακριτικό 
τίτλο ………………… η οποία εδρεύει στο ∆ήµο ……………., του Νοµού 
......…….., έχει ΑΦΜ ……..........., ∆ΟΥ …...........… και εκπροσωπείται νόµιµα 
από τον κ. ……....................., δυνάµει του υπ’ αριθµόν…............ πρακτικού του 
∆.Σ. της εταιρείας σε συνδυασµό µε το καταστατικό της, η οποία θα ονοµάζεται 
στο εξής Παραγωγός,  

 
λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1. το Νόµο 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθµιση 

θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286Α/ 22-12-1999), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 
2. τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(εφεξής Κώδικας) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό ∆5-ΗΛ/Β/οικ./8311/2005 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 655Β/ 17-05-2005), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

 
3. την από 3.5.2001 Σύµβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ του ∆ΕΣΜΗΕ και του Κυρίου του Συστήµατος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 
∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8219/3.5.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

 
4. την µε αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ ……… απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία 

χορηγήθηκε Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Παραγωγό για 
εγκατεστηµένη ισχύ …… MW, 

 
5. την µε αρ. πρωτ. ……. άδεια εγκατάστασης που κατέχει ο Παραγωγός για 

εγκατεστηµένη ισχύ …......MW,  
 
6. την αίτηση του Παραγωγού για σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης, 
 
7. την µε αρ. πρωτ. ∆ΕΣΜΗΕ ….............…. Προσφορά Σύνδεσης. 
 
 
ΕΠΕΙ∆Η, ο ∆ΕΣΜΗΕ παρέχει βάσει του σκοπού του πρόσβαση στο Σύστηµα µεταξύ 
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άλλων και σε Παραγωγούς και υπογράφει Σύµβαση Σύνδεσης µε αυτούς, η οποία 
προσδιορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά µε: α) τη µέθοδο σύνδεσης στο 
Σύστηµα και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Συστήµατος στο σηµείο 
σύνδεσης, β) το είδος των σηµάτων και ενδείξεων που πρέπει να παρέχονται από 
κάθε χρήστη, γ) τις απαιτήσεις ορολογίας και ονοµατολογίας που χρησιµοποιούνται 
για το σύνολο των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων που συνδέονται στο Σύστηµα, 
και δ) τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασµού και απόδοσης Μονάδας Παραγωγής 
(σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 275 του Κώδικα). 
 
ΕΠΕΙ∆Η, η «....................…..............…….» είναι Παραγωγός , επιθυµεί τη σύνδεση 
στο Σύστηµα του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος ..….. MW, στη 
θέση ……........... του ∆ήµου ...................……. του Νοµού ….............. (εφεξής 
Σταθµός Παραγωγής) και έχει υποβάλει σχετικό αίτηµα στο ∆ΕΣΜΗΕ. 
 
ΕΠΕΙ∆Η, η ∆ΕΗ είναι ο Κύριος του Συστήµατος και έχοντας την υποχρέωση 
ανάπτυξής του, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδοµή για τον έλεγχο 
συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές του Συστήµατος των έργων που απαιτούνται για 
τη σύνδεση στο Σύστηµα του σταθµού παραγωγής του Παραγωγού.  
 
 
Ήδη, τα Μέρη συµφωνούν τα εξής: 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
Άρθρο 1 - Αντικείµενο της Σύµβασης 
 
Η παρούσα Σύµβαση καθορίζει τους όρους για τη σύνδεση του εν λόγω σταθµού του 
Παραγωγού στο Σύστηµα, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β αυτής. 
Σύµφωνα µε τον Κώδικα η τήρηση των όρων αυτών αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πρόσβαση του Παραγωγού στο Σύστηµα.  
Περιγράφει επίσης τα απαραίτητα έργα για τη σύνδεση του σταθµού του Παραγωγού 
στο Σύστηµα, όπως και τα έργα που αναλαµβάνει η ∆ΕΗ για το σκοπό αυτό. 
Τέλος στην παρούσα Σύµβαση καθορίζονται οι αµοιβαίες υποχρεώσεις των Μερών 
σε ότι αφορά την τηλεποπτεία και τηλερύθµιση των Έργων Σύνδεσης και των 
εγκαταστάσεων του Παραγωγού καθώς και τις µετρητικές διατάξεις που απαιτούνται 
κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του τελευταίου. 
 
 
 
Άρθρο 2 - Ευθύνη των Μερών 
 
Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι οι ευθύνες των Μερών έχουν ως εξής : 
 
- Ο ∆ΕΣΜΗΕ ευθύνεται για τις µελέτες των όρων σύνδεσης, την παροχή στοιχείων 
Συστήµατος, τον καθορισµό των γενικότερων απαιτήσεων σύνδεσης (µετάδοση 
σηµάτων, µετρήσεις) και για την παροχή πρόσβασης στο Σύστηµα. Ο έλεγχος και η 
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έγκριση των µελετών για την κατασκευή των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση 
καθώς και η επίβλεψη και παραλαβή τους ανατίθενται από το ∆ΕΣΜΗΕ στη ∆ΕΗ. 

- Ο Παραγωγός ευθύνεται για την έντεχνη, χωρίς ελαττώµατα και σύµφωνα µε τον 
Κώδικα και τις προδιαγραφές του Συστήµατος εκτέλεση των Έργων Επέκτασης του 
Συστήµατος για τη Σύνδεση, καθώς και για την τήρηση των όρων σύνδεσης που 
περιγράφονται στην παρούσα και των όρων του Κώδικα. Επίσης ο Παραγωγός 
ευθύνεται για την έγκαιρη καταβολή των πληρωµών. 

- Η ∆ΕΗ ευθύνεται, κατόπιν αναθέσεως του συγκεκριµένου έργου από το ∆ΕΣΜΗΕ, 
για τον έλεγχο, την επίβλεψη και την παραλαβή των Έργων Επέκτασης του 
Συστήµατος για τη Σύνδεση, ώστε αυτά να είναι έντεχνα, χωρίς ελαττώµατα και 
σύµφωνα µε τον Κώδικα και τις προδιαγραφές του Συστήµατος. Επίσης η ∆ΕΗ 
ευθύνεται για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών που της ανατίθενται στα πλαίσια 
της παρούσας Σύµβασης. 

 
 
 
Άρθρο 3 - Συµµόρφωση µε τους Κώδικες και τη σχετική νοµοθεσία 
 
Τα συµβαλλόµενα Μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς επίσης και µε το σύνολο του νοµοθετικού 
πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  
Έτσι κάθε ζήτηµα, που δεν ρυθµίζεται ρητά από την παρούσα Σύµβαση, διέπεται από 
τον Κώδικα και το λοιπό νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
 
 
Άρθρο 4 - Αλληλογραφία 
 
Κάθε έγγραφο σχετικό µε την παρούσα Σύµβαση, πρέπει να κοινοποιείται επί 
αποδείξει : 
 
Για το ∆ΕΣΜΗΕ 
Λεωφ. Αµφιθέας 11, Νέα Σµύρνη 
Τηλ: 210 9466710  
Φαξ: 210 9466925  
Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστήµατος (Ε∆ΑΣΣ ) 
 
Για τον Παραγωγό  
οδός ….. 
Τηλ: ……  
Φαξ: 210-8774111 
Υπόψη: …… 
 
Για τη ∆ΕΗ 
οδός ….. 
Τηλ: ……..  
Φαξ: ……. 
……………………. 
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Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης ή της εκπροσώπησης οποιουδήποτε 
συµβαλλοµένου, ή του αριθµού τηλεφώνου ή του αριθµού τηλετύπου, πρέπει να 
γνωστοποιείται στους άλλους συµβαλλόµενους µε έγγραφο. 
 
 
 
Άρθρο 5 - Ανωτέρα Βία  
 
Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης και 
ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων και τα οποία 
ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν παρόλη την επιµέλεια που θα 
επιδεικνύονταν, θεωρούνται ως περιστατικά ανωτέρας βίας. Οι απεργίες από 
αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, ανταπεργίες ή µέτρα και απαγορεύσεις από 
µέρους των Αρχών, παρεµπόδιση του έργου από τοπικούς φορείς ή κατοίκους της 
περιοχής, κωλυσιπλοΐα, θεοµηνίες, στάση, εξέγερση, εισβολή, αποκλεισµός, 
εµπρησµός, επιβολή στρατιωτικού νόµου και παρόµοιας φύσης περιστατικά, 
συµπεριλαµβανοµένης της αδυναµίας παραχώρησης λειτουργούντων κυκλωµάτων 
από τον ∆ΕΣΜΗΕ για πραγµατοποίηση της σύνδεσης των νέων εγκαταστάσεων ή 
οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε πταίσµα των Μερών, που είναι πέρα 
από τον εύλογο έλεγχο τους και εµποδίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, 
θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 
Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν το έργο, είναι αποδεκτά µόνο ως 
λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του Παραγωγού. Ο Παραγωγός 
δεν δικαιούται να εγείρει κατά της ∆ΕΗ και του ∆ΕΣΜΗΕ απαιτήσεις που αφορούν 
οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια 
περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 
Η παρούσα Σύµβαση παρατείνεται για όσο χρόνο διήρκεσε το περιστατικό Ανωτέρας 
Βίας. 
 
 
 
Άρθρο 6 - Μερική Ακυρότητα  
 
Η ακυρότητα ή το µη εκτελεστό όρου της παρούσας Σύµβασης δεν θα επηρεάσουν 
το κύρος ή την εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου όρου. 
 
 
 
Άρθρο 7 - Ισχύς της Σύµβασης 
 
Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της.  
 
Συζητήσεις, διαπραγµατεύσεις ή συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων που έγιναν 
πριν από την υπογραφή της παρούσας, δεν έχουν καµία ισχύ και δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ούτε για τη συµπλήρωση ή ερµηνεία των όρων της Σύµβασης. 
 
 
 
Άρθρο 8 - Τροποποιήσεις της Σύµβασης  
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Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύµβασης είναι άκυρη αν δεν γίνει εγγράφως και 
υπογραφεί από τους συµβαλλόµενους. Για την απόδειξη τέτοιας τροποποίησης, 
απαιτείται έγγραφο, αποκλείεται δε για το σκοπό αυτό αποδεικτικό µέσο των 
µαρτύρων ή του όρκου, ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας. Οι πιο πάνω 
περιορισµοί ισχύουν και για την τυχόν τροποποίηση του παρόντος όρου. 
 
 
 
Άρθρο 9 - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
 
Η παρούσα Σύµβαση διέπεται, εκτελείται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το Ελληνικό 
∆ίκαιο. 
 
 
 
Άρθρο 10 - Παραβίαση όρων Σύµβασης – Επίλυση διαφορών 
 
Κάθε αδυναµία οποιουδήποτε µέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως 
προκύπτουν από τη Σύµβαση καθώς και οποιαδήποτε απόκλιση από τις δηλώσεις και 
διαβεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση και τα Παραρτήµατα αυτής 
συνιστούν παράβαση. 
 
Σε περίπτωση που κάποιο µέρος θεωρεί ότι υφίσταται παράβαση όρου της Σύµβασης 
θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία προς το σκοπό της γνωστοποίησης της παράβασης 
και επίλυσης της διαφοράς: 
 
α. Το µέρος που δεν έχει υποπέσει σε παράβαση θα γνωστοποιήσει εγγράφως στο 
µέρος που έχει υποπέσει σε παράβαση, την παράβαση, το χρόνο τελέσεως της που 
δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 5 εργάσιµες ηµέρες από την παραπάνω 
γνωστοποίηση και θα θέτει εύλογη προθεσµία αποκατάστασής της. 
β. Το µέρος το οποίο θα λάβει τέτοια γνωστοποίηση θα πρέπει εντός της τασσόµενης 
προθεσµίας είτε να συµµορφωθεί αποκαθιστώντας την παράβαση µέσα στα πλαίσια 
της ταχθείσας προθεσµίας, είτε αν ισχυρίζεται ότι δεν έχει υποπέσει σε παράβαση να 
γνωστοποιήσει τούτο µέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες από το χρόνο λήψης της παραπάνω 
έγγραφης γνωστοποίησης, εξηγώντας επακριβώς και τους λόγους για τους οποίους 
θεωρεί ότι δεν έχει υποπέσει στην επικαλούµενη παράβαση. 
γ. Αν η παράβαση δεν αποκατασταθεί ή αν οι εξηγήσεις που παρέχονται δεν 
κρίνονται επαρκείς από το µέρος που δεν έχει υποπέσει σε παράβαση ή αν δεν 
παρέχονται εξηγήσεις, τότε: 
• Εάν η διαφορά σχετίζεται µε τη Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που 

έχει συνάψει ο Παραγωγός µε το ∆ιαχειριστη του Συστήµατος, η διαφορά θα 
επιλυθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Άρθρα 9 και 10 του Κώδικα. 

•  Σε κάθε άλλη περίπτωση και µε την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της ισχύουσας 
νοµοθεσίας για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά µε 
την ερµηνεία, εκτέλεση και εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης, τα Μέρη θα 
επιδιώξουν την επίλυση της διαφοράς τους κατ’αρχήν µε φιλικές 
διαπραγµατεύσεις. Οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις θα διεξαχθούν από επιτροπή που 
θα απαρτίζεται από νοµίµως διορισµένους εκπροσώπους των Μερών, κατόπιν 
σχετικής προσκλήσεως ενός εκ των Μερών της παρούσας Σύµβασης προς το 
άλλο. Το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων, εφόσον αυτές ευοδωθούν, θα 
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διατυπώνεται σε πρακτικό και θα υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής, 
δεσµεύοντας πλέον αµοιβαία τα Μέρη. Σε περίπτωση αδυναµίας επίλυσης της 
διαφοράς µε τις εν λόγω φιλικές διαπραγµατεύσεις, η διαφορά αυτή θα 
παραπέµπεται προς επίλυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆. 
139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ρυθµιστικής 
Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α’121/18.06.2001) περί ∆ιαιτητικής Επίλυσης 
∆ιαφορών.  

 
Ρητά συµφωνείται ότι το υπαίτιο µέρος δεν θα υποχρεούται σε αποκατάσταση 
οποιασδήποτε αποθετικής ζηµίας ή διαφυγόντος κέρδους του άλλου µέρους. 
 
 
 
Άρθρο 11 - ∆ιάδοχοι Μερών 
 
Η παρούσα Σύµβαση ισχύει και δεσµεύει και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους 
των Μερών. 
 
 
 
Άρθρο 12 - Λύση-Καταγγελία της Σύµβασης  
 
1. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύµβασης είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση οποιουδήποτε 

όρου παρέχει δικαίωµα καταγγελίας της Σύµβασης που γίνεται εγγράφως και 
επιδίδεται στον αντισυµβαλλόµενο µε δικαστικό επιµελητή, υπό την επιφύλαξη 
του Άρθρου 10 ανωτέρω. 

 
2. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Παραγωγού, του ∆ΕΣΜΗΕ και της ∆ΕΗ 

που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως: 
(α) σε περίπτωση που ο Παραγωγός πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική 

διαχείριση, 
(β) σε περίπτωση ανάκλησης ή παύσεως ισχύος των αδειών που απαιτούνται από 

το Νόµο για τη νόµιµη άσκηση δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας του Παραγωγού.  

 
 
 
Άρθρο 13 - Ερµηνευτικές διατάξεις 
 
Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Σύµβαση έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται στο Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - 
Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και στον Κώδικα.  
 
 
 
Άρθρο 14 - Εκχώρηση 
 
Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για τη ∆ΕΗ και το 
∆ΕΣΜΗΕ, η µεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Παραγωγό σε οποιοδήποτε τρίτο 
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φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που 
µπορεί να έχει κατά της ∆ΕΗ ή του ∆ΕΣΜΗΕ και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε 
σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ∆ΕΗ ή του 
∆ΕΣΜΗΕ. 
 
Με την έγκρισή τους η ∆ΕΗ και ο ∆ΕΣΜΗΕ µπορούν να καθορίζουν την έκταση και 
τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 
 
Άρθρο 1 - Αντικείµενο του Κεφαλαίου Β της Σύµβασης 
 
Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει :  
 
1. Τις ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά µε : 

i) τη µέθοδο σύνδεσης του Σταθµού Παραγωγής στο Σύστηµα και τη διασφάλιση 
της οµαλής λειτουργίας του Συστήµατος στο σηµείο σύνδεσης. 

ii) το είδος των σηµάτων και ενδείξεων που είναι απαραίτητο να παρέχονται στον 
∆ΕΣΜΗΕ από τον Παραγωγό. 

iii) την ορολογία και ονοµατολογία για τις εγκαταστάσεις που συνδέονται στο 
Σύστηµα. 

 
2. Τα απαραίτητα έργα για τη σύνδεση στο Σύστηµα του Θερµοηλεκτρικού Σταθµού 

…... ΜW στη θέση .......................…… του ∆ήµου …................ του Νοµού 
...........…........, τα οποία αναλαµβάνονται από τον Παραγωγό. 
 
Τα εν λόγω έργα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, την 
Προσφορά Όρων Σύνδεσης του ∆ΕΣΜΗΕ (Παράρτηµα Α), τα ∆ιαγράµµατα και 
Σχετικά έγγραφα (Παράρτηµα Β), τα ∆εδοµένα Σχεδιασµού Έργου (Παράρτηµα 
Γ), τους Ειδικούς Όρους (Παράρτηµα ∆), τα Σήµατα Τηλεποπτείας, Τηλερύθµισης 
και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Στοιχείων Τηλεµετάδοσης (Παράρτηµα Ε), τις 
Προδιαγραφές Εναερίων Γραµµών Μεταφοράς (Παράρτηµα ΣΤ), την Τεχνική 
Περιγραφή ∆ΕΗ/∆ΝΕΜ-…. και τον Κώδικα. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. Σε περίπτωση αντιφατικών όρων 
µεταξύ των ανωτέρω, υπερισχύει το κύριο µέρος της Σύµβασης (Γενικοί Όροι, 
Σύνδεση στο Σύστηµα), ακολουθούν τα Παραρτήµατα και έπεται η Τεχνική 
Περιγραφή ∆ΕΗ/∆ΝΕΜ-….. 

 
3. Τα έργα που αναλαµβάνει η ∆ΕΗ σχετικά µε τη σύνδεση στο Σύστηµα του 

Σταθµού Παραγωγής του Παραγωγού. Συγκεκριµένα η ∆ΕΗ αναλαµβάνει τη 
προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού που αφορά τις µετρητικές διατάξεις 
καθώς και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που απαιτείται για τη σύνδεση του 
Σταθµού Παραγωγής του Παραγωγού µε το Σύστηµα. Επίσης η ∆ΕΗ 
αναλαµβάνει, για λογαριασµό του ∆ΕΣΜΗΕ, τον έλεγχο των µελετών και υλικών 
του εξοπλισµού, την επίβλεψη της κατασκευής και την παραλαβή όλων των 
Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση. Το τίµηµα για τα παραπάνω 
έργα καταβάλλεται από τον Παραγωγό απ’ ευθείας στη ∆ΕΗ. 

 
 
 
Άρθρο 2 - Γενικοί Όροι Σύνδεσης 
 
1. Με την παρούσα Σύµβαση ο Παραγωγός αποδέχεται τον τρόπο σύνδεσης των 

εγκαταστάσεών του στο Σύστηµα, όπως αυτός αρχικώς καθορίστηκε στην 
Προσφορά Σύνδεσης και τελικώς εξειδικεύεται στην παρούσα Σύµβαση. Επίσης, ο 
Παραγωγός αποδέχεται ρητά ότι ο τρόπος σύνδεσης που καθορίζεται στην 
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παρούσα Σύµβαση είναι η βέλτιστη τεχνικά και οικονοµικά αποδεκτή λύση. 
 
2. Ως «Έργα Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση» (εφεξής «Έργα 

Επέκτασης για τη Σύνδεση») ορίζεται το σύνολο των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισµού, που απαιτούνται για τη σύνδεση από το όριο των εγκαταστάσεων του 
Παραγωγού µέχρι το υφιστάµενο Σύστηµα (βλ. Άρθρο 3 - Όρια εγκαταστάσεων 
του Παραγωγού). 

 
3. Το κόστος υλοποίησης, η ευθύνη υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των Έργων 

Επέκτασης για τη Σύνδεση, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κτήσης των 
γηπέδων, των δαπανών απαλλοτριώσεων ή άλλων δαπανών, βαρύνει αποκλειστικά 
τον Παραγωγό. Επιπρόσθετα, όλες οι απαραίτητες έρευνες για τη διαπίστωση των 
χαρακτηριστικών και τον προσδιορισµό των δεδοµένων που απαιτούνται για τον 
άρτιο σχεδιασµό και τη µελέτη των έργων σύνδεσης αποτελούν καθ’ ολοκληρία 
υποχρεώσεις του Παραγωγού (π.χ. γεωτεχνικές έρευνες, διερευνήσεις ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών εδάφους κλπ). 

 
4. Η εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές 

για την κατασκευή των έργων (π.χ. οικοδοµικές άδειες, άδειες περιβαλλοντικές 
κλπ) καθώς και η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από τους 
όρους έκδοσης των αδειών αυτών, αποτελούν υποχρεώσεις αποκλειστικά του 
Παραγωγού. 

 
5. Σύµφωνα µε το Άρθρο 306 του Κώδικα, η κυριότητα των Έργων Επέκτασης για τη 

Σύνδεση περιέρχεται στον Κύριο του Συστήµατος και αποτελεί πάγιο σύνδεσης. 
Για τον σκοπό αυτό ο Παραγωγός υποχρεούται να µεταβιβάσει στον Κύριο του 
Συστήµατος την κυριότητα και να παραδώσει τη νοµή και κατοχή των εν γένει 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και να παραχωρήσει την χρήση του 
γηπέδου και των επ’αυτού κτισµάτων επί του οποίου εκτελέστηκαν τα Έργα 
Επέκτασης. 
Η µεταβίβαση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο εντός ενός µηνός από τη στιγµή 
που θα υποδειχτεί από τον Κύριο του Συστήµατος στον Παραγωγό νοµικά 
κατοχυρωµένη διαδικασία µεταβίβασης, που δεν θα προκαλεί επιβάρυνση στον 
Παραγωγό πέραν των προβλεποµένων στον Κώδικα. 
 

6. Ειδικά σε ότι αφορά τη διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς, ο Παραγωγός 
υποχρεούται να µεταβιβάσει στον Κύριο του Συστήµατος, µέχρι την χρονική 
προθεσµία της ως άνω παραγράφου, τα τετράγωνα έδρασης των απαιτούµενων 
πυλώνων και τα δικαιώµατα της δουλείας διέλευσης της Γραµµής. Τα δικαιώµατα 
δουλείας διέλευσης θα αφορούν τους δρόµους προσπέλασης, τη διέλευση αγωγών 
πάνω από δρόµους, σιδηροδροµικές γραµµές, γραµµές τηλεπικοινωνίας, γραµµές 
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και τη διέλευση και εκτέλεση εργασιών σε 
δασικές εκτάσεις.  

 
7. Σε περίπτωση που στο µέλλον συνδεθεί νέος χρήστης σε σηµείο που 

περιλαµβάνεται στα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση, ισχύουν τα οριζόµενα στο 
άρθρο 306 του Κώδικα. 

 
8. Ο Παραγωγός οφείλει να έχει προσκοµίσει στον ∆ΕΣΜΗΕ, πριν από την έναρξη 

της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας, «εξουσιοδότηση Επιλέγοντος Πελάτη για την 
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εκπροσώπηση µετρητή» για τα φορτία εκείνα που ο Σταθµός Παραγωγής 
απορροφά από το Σύστηµα. 

 
 
 
Άρθρο 3 - Όρια εγκαταστάσεων του Παραγωγού 
 
Ως όριο των εγκαταστάσεων του Παραγωγού ορίζεται το σηµείο µεταξύ του(ων) 
διακόπτη(ων) Υψηλής Τάσης ….kV του(ων) µετασχηµατιστή(ων) (Μ/Σ) ανυψώσεως 
του Υποσταθµού (Υ/Σ) και του(ων) αποζεύκτη(ων) (Α/Ζ) ζυγού(ων) Υψηλής Τάσης 
…. kV της(ων) πύλης(ων) … kV του(ων) µετασχηµατιστή(ων) ανυψώσεως του Υ/Σ. 
Ο(οι) εν λόγω αποζεύκτης(ες) περιλαµβάνεται(ονται) στα Έργα Επέκτασης για τη 
Σύνδεση ενώ ο(οι) διακόπτης(ες) … kV ανήκει(ουν) στον Παραγωγό. Οι 
µετασχηµατιστές εντάσεως (CT) και τάσεως (VT) της(ων) πύλης(ων) Υψηλής 
Τάσεως (ΥΤ) του(ων) µετασχηµατιστή(ων) ανυψώσεως περιλαµβάνονται στα Έργα 
Επέκτασης για τη Σύνδεση. Το πιο πάνω όριο αποτελεί και το όριο ευθύνης 
λειτουργίας µεταξύ του ∆ΕΣΜΗΕ και του Παραγωγού και φαίνεται στο 
µονογραµµικό διάγραµµα του Παραρτήµατος Β’ της παρούσας. 
 
 
 
Άρθρο 4 - Απαιτούµενα έργα για τη σύνδεση και λειτουργία του 

Σταθµού Παραγωγής µε το Σύστηµα 
 
4.1. Γενικά 
 
Για τη σύνδεση του Σταθµού Παραγωγής µε το Σύστηµα απαιτείται ανέγερση νέου 
Υ/Σ ανύψωσης …/…kV και κατασκευή νέας Γραµµής Μεταφοράς (Γ.Μ.) …kV …. 
κυκλώµατος, …. τύπου (…/…). 
Στη συνέχεια, ο νέος Υ/Σ θα ονοµάζεται «Υ/Σ ……». 
 
Τα έργα που απαιτούνται για τη σύνδεση καθορίζονται στην παρούσα φάση από τη 
συνηµµένη προσφορά σύνδεσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΩΝ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ) και το συνηµµένο µονογραµµικό διάγραµµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της παρούσας Σύµβασης. 
 
Τα εν λόγω έργα διακρίνονται σε Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση και Έργα εντός 
των Εγκαταστάσεων του Παραγωγού. 
Τα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση περιλαµβάνουν τη νέα Γραµµή Μεταφοράς και 
το Τµήµα Σύνδεσης του Νέου Υποσταθµού …/… kV και υλοποιούνται µε ευθύνη, 
µέριµνα και δαπάνες του Παραγωγού (Άρθρα 272, 306 του Κώδικα). 
Οι εγκαταστάσεις του Παραγωγού περιλαµβάνουν το τµήµα του Υ/Σ από το όριο του 
συστήµατος όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Β της παρούσας 
Σύµβασης και αποτελούν τον Κυρίως Υ/Σ, για τον οποίο ο Παραγωγός έχει και την 
αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας του. 
 
4.2. Νέα Γ.Μ. 
 
Η νέα Γ.Μ. …kV θα είναι ….. κυκλώµατος, …. τύπου (…/…) και θα κατασκευαστεί 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές της ∆ΕΗ. Θα έχει µήκος περίπου … km και 
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θα συνδεθεί στην υφιστάµενη Γραµµή Μεταφοράς … kV ….. σε απόσταση περίπου 
… km από τον Υ/Σ …. 
Η εν λόγω Γ.Μ. θα περιλαµβάνει πύργους … κυκλώµατος της σειράς … της ∆ΕΗ 
(τύποι ….) και θα έχει ένα αγωγό ανά φάση τύπου …. …. διατοµής …mm2.  
 
4.3 Υποσταθµός  
 
Ο Υ/Σ και κάθε άλλος αναγκαίος εξοπλισµός για τη σύνδεση του Παραγωγού µε το 
Σύστηµα κατασκευάζεται µε ευθύνη του Παραγωγού και εγκαθίστανται σε 
περιφραγµένη έκταση του Παραγωγού, σε ένα τµήµα του χώρου που περικλείεται 
από τις πιο κάτω γεωγραφικές συντεταγµένες: 
 

Σηµείο Χ Υ 
Α   
Β   
Γ   
∆   
Ε   
Ζ   
Η   
Θ   
Ι   

 
Σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87. 
Οι παραπάνω συντεταγµένες φαίνονται στο επισυναπτόµενο Τοπογραφικό 
∆ιάγραµµα 1:50.000 του Παραρτήµατος Β. 
 
Το τµήµα του Υ/Σ που αποτελεί πάγιο σύνδεσης φαίνεται στο Τοπογραφικό 
∆ιάγραµµα 1: 400 του Παραρτήµατος Β. 
 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
περιλαµβάνονται: 
α) το ηλεκτρολογικό µονογραµµικό διάγραµµα, 
β) τοπογραφικό διάγραµµα 1:50.000 µε τη θέση του Υ/Σ,   
γ) τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακος 1: 400 µε την ανάπτυξη του Υ/Σ και το πάγιο 

σύνδεσης, 
δ) έγγραφα ∆ΝΕΜ περί καταλληλότητας του ανωτέρω γηπέδου. 
 
4.3.1 Τµήµα Σύνδεσης του Υ/Σ µε το Σύστηµα 
Το τµήµα αυτό βρίσκεται στην πλευρά Υψηλής Τάσης (…kV) του Υ/Σ και 
περιλαµβάνει, όπως φαίνεται και στο  µονογραµµικό διάγραµµα του Παραρτήµατος 
Β, τα εξής: 
 …. πύλη(ες) Γραµµής Μεταφοράς ….kV, µε χειροκίνητο αποζεύκτη και γειωτή, 
 Ζυγό(ους) …. kV, 
 … ηλεκτροκίνητο(τους) αποζεύκτη(ες) (Α/Ζ) … kV για τη σύνδεση του(των) Μ/Σ 
ισχύος, 

 Σύστηµα(τα) προστασίας ……....., 
 Σύστηµα(τα) µετρήσεων (κάθε σύστηµα περιλαµβάνει τρεις µονοφασικούς Μ/Σ 
τάσεως και τρεις µονοφασικούς Μ/Σ εντάσεως ….kV), 
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 Kτιριακά και δοµικά έργα, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β 
της παρούσας, 

 Γειώσεις, αντικεραυνική προστασία, φωτισµός. 
 ∆ιατάξεις αντιστάθµισης αέργου ισχύος οι οποίες θα συνδεθούν 

 
 
4.3.2 Κυρίως Υ/Σ (εγκαταστάσεις του Παραγωγού) 
Αποτελεί τµήµα των εγκαταστάσεων του Παραγωγού ο οποίος έχει και την 
αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας του και περιλαµβάνει ενδεικτικά: 
 … διακόπτη(ες) ισχύος …. kV για τη σύνδεση του(ων) Μ/Σ Ισχύος.  
 …. Μετασχηµατιστή(ες) (Μ/Σ) Ισχύος …/…kV, ονοµαστικής ικανότητας 

…/…MVA έκαστος. 
 … κεντρικό(ους) διακόπτη(ες) ισχύος πύλης … kV Μ/Σ.  
 Όλα τα απαιτούµενα συστήµατα προστασίας. 
 Γειώσεις και αντικεραυνική προστασία 

 
 
 
Άρθρο 5 - Προδιαγραφές 
 
O Παραγωγός υποχρεούται να τηρήσει την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
της ∆ΕΗ, Τεύχος ∆ΝΕΜ-..… (Τόµοι ..…) καθώς και τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα 
∆ και Ε της παρούσας Σύµβασης για τη µελέτη και κατασκευή των ακόλουθων 
έργων: 
• Το Τµήµα Σύνδεσης του Υ/Σ µε το Σύστηµα (όπως περιγράφεται στο άρθρο 4),   
• Το(ους) διακόπτη(ες) ισχύος ΥΤ του(ων) Μ/Σ ανυψώσεως του Υ/Σ, 
• Το σύστηµα γείωσης ολόκληρου του Υ/Σ, 
• Το Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) ολόκληρου του Υ/Σ , 
• Την περίφραξη και τον φωτισµό ολόκληρου του Υ/Σ , 
• Τις βοηθητικές Παροχές AC, DC του Υ/Σ, 
 
Όσον αφορά τη Γ.Μ. ο Παραγωγός θα τηρήσει τις Προδιαγραφές της ∆ΕΗ που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΣΤ. 
 
Όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι δεσµευτικές για τον Παραγωγό και τα σχετικά 
έργα στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης, θα ονοµάζονται στο εξής «Έργα 
Προδιαγραφών Συστήµατος». 
 
Πριν από την έναρξη της κατασκευής των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, τόσο η 
µελέτη όσο και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τα «Έργα Προδιαγραφών 
Συστήµατος» θα εγκριθούν µε ευθύνη του Κύριου του Συστήµατος, σύµφωνα µε όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της παρούσας 
Σύµβασης. Η επίβλεψη της κατασκευής για τα «Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος», 
σε ότι αφορά τη συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες µελέτες και προδιαγραφές, θα γίνει 
µε ευθύνη της ∆ΕΗ. 
 
Οι ρυθµίσεις των Η/Ν που επενεργούν σε συσκευές των ως άνω τµηµάτων και οι 
οποίοι οφείλουν να έχουν επιλογική συνεργασία µε τις προστασίες του Συστήµατος, 
θα εγκριθούν από το ∆ΕΣΜΗΕ.  
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Άρθρο 6 - Κτίριο Ελέγχου 
 
Για την εγκατάσταση του βοηθητικού εξοπλισµού που θα εξασφαλίζει τη λειτουργία 
και τον έλεγχο των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση από το ∆ΕΣΜΗΕ και τον 
Κύριο του Συστήµατος, θα κατασκευασθεί από τον Παραγωγό κατάλληλο κτίριο 
ελέγχου. Το κτίριο αυτό θα περιλαµβάνει κατελάχιστο τους χώρους που απαιτούνται 
στην Τεχνική Περιγραφή της ∆ΕΗ/∆ΝΕΜ….. 
Μικρές αποκλίσεις από τις καθορισµένες στην Τεχνική Προδιαγραφή διαστάσεις 
είναι αποδεκτές εφόσον δεν εµποδίζουν την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 
του εξοπλισµού. 
Σηµειώνεται ότι το εν λόγω κτίριο ελέγχου είναι ανεξάρτητο από το κτίριο ελέγχου 
του Υ/Σ ή του σταθµού που θα κατασκευάσει ο Παραγωγός για την εγκατάσταση του 
δικού του εξοπλισµού. 
 
Στην κατασκευή των υποδαπέδιων καναλιών καλωδίων ο Παραγωγός θα πρέπει να 
προβλέψει την όδευση όλων των καλωδίων που απαιτούνται για την σύνδεση όλων 
των στοιχείων του εξοπλισµού που περιλαµβάνονται στα έργα σύνδεσης, 
συµπεριλαµβανοµένων και των καλωδίων εκείνων που απαιτούνται για σύνδεση 
εξοπλισµού που θα χορηγηθεί από τον Κύριο ή/ και τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 
 
 
 
Άρθρο 7 - Εξοπλισµός που εγκαθίσταται από τη ∆ΕΗ για λογαριασµό του 

∆ΕΣΜΗΕ 
 
Η ∆ΕΗ ως Κύριος του Συστήµατος θα εγκαταστήσει τον ακόλουθο εξοπλισµό : 
• Συσκευές Φερεσυχνιακής Επικοινωνίας, 
• Εξοπλισµό Τηλερύθµισης, Τηλεχειρισµού και Τηλεποπτείας, 

 
Ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν (ή υποχρεωτικής) συντήρησης του ανωτέρου 
εξοπλισµού είναι 12 µήνες από τη θέση του σε λειτουργία. Κατά το χρονικό διάστηµα 
εγγύησης και δωρεάν (ή υποχρεωτικής) συντήρησης, η ∆ΕΗ ευθύνεται και 
υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες της, οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά ή 
καταστροφή που τυχόν θα δηµιουργηθεί ή διαπιστωθεί και η οποία θα προέρχεται 
από ατελή ή ελαττωµατική ή κακότεχνη κατασκευή από αυτήν. 
 
7.1. Συσκευές Φερεσυχνιακής Επικοινωνίας 
 
Οι κυµατοπαγίδες και οι πυκνωτές ζεύξης για το δίκτυο φερεσύχνων, που θα 
προµηθεύσει και εγκαταστήσει ο Παραγωγός στις πύλες Γραµµής Μεταφοράς .… 
kV, θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών … και … του Τόµου …, 
αντίστοιχα. Για τις κυµατοπαγίδες επισηµαίνεται η απαίτηση αντοχής σε σφάλµα … 
kA για …s. Tα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των κυµατοπαγίδων και των 
πυκνωτών του Έργου (ονοµαστική αυτεπαγωγή, ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας, 
περιοχή συχνοτήτων, ζώνες αποκλεισµού της κυµατοπαγίδας, ονοµαστική 
χωρητικότητα του πυκνωτή) και ο καθορισµός της φάσης (A, B, C) σύνδεσης των 
στοιχείων, θα προσδιορίζονται από το αρµόδιο τµήµα του Κυρίου του Συστήµατος 
(∆ΣΜ/Κ∆Μ/Τοµέας τηλεπικοινωνιών), κατά τη φάση εκτέλεσης του Έργου. 
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Οι συσκευές φερεσυχνιακής επικοινωνίας θα χορηγηθούν, εγκατασταθούν και 
συρµατωθούν από τη ∆ΕΗ σε ανεξάρτητο χώρο του εν λόγω Κτιρίου Ελέγχου. Στις 
υποχρεώσεις του Παραγωγού περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των ειδικών καλωδίων 
σύνδεσης του εξοπλισµού φερεσυχνιακής ζεύξης που θα προµηθεύσει η ∆ΕΗ.  
Το κόστος για την προµήθεια και εγκατάσταση των συσκευών φερεσυχνιακής 
επικοινωνίας και των καλωδίων σύνδεσής τους, βαρύνει αποκλειστικά τον Παραγωγό 
και αναφέρεται στο Άρθρο 21 του Κεφαλαίου Β της παρούσας. 

 
7.2. Εξοπλισµός Τηλεποπτείας, Τηλερύθµισης, Τηλεχειρισµού 

 
Προκειµένου να επιτευχθεί η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του Σταθµού  
καθώς και του νέου Υποσταθµού (Υ/Σ)  από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, 
απαιτείται αφενός η συλλογή λειτουργικών στοιχείων και πληροφοριών από τις 
εγκαταστάσεις τους και η µετάδοση τους στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) σε 
πραγµατικό χρόνο και αφετέρου η δυνατότητα µετάδοσης εντολών ελέγχου από το 
ΚΕΕ προς τoν Σταθµό και τον Υ/Σ. Για τον σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί από τον 
Κύριο του Συστήµατος Τερµατική Μονάδα Ελέγχου (Remote Terminal Unit - RTU) 
εντός του Κτιρίου Ελέγχου του Υ/Σ. Ο χώρος που θα εγκαταστασθεί η RTU θα 
πρέπει να είναι επαρκώς κλιµατιζόµενος. Μέσω της συσκευής αυτής ψηφιακά και 
αναλογικά δεδοµένα θα συλλέγονται στο ΚΕΕ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα 
µετάδοσης από το ΚΕΕ εντολές τηλερύθµισης προς το Σταθµό και εντολές 
τηλεχειρισµού προς τον Υ/Σ. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος θα έχει τη δυνατότητα 
τηλεχειρισµού στις ακόλουθες συσκευές:  
 
- Α/Ζ ζυγών πύλης γραµµής …kV προς Μονάδα(ες) (άνοιγµα – κλείσιµο) 
 
- ∆ιακόπτη .…kV και Α/Ζ .…kV ζυγών, κάθε πύλης γραµµής µεταφοράς (άνοιγµα–
κλείσιµο) 
 
- ∆ιακόπτη .…kV και Α/Ζ .…kV ζυγών, πύλης διασύνδεσης ζυγών (άνοιγµα–
κλείσιµο) 
 
- ∆ιακόπτη(ες) .…kV Μονάδας(ων) (µόνο άνοιγµα σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης). 
 
Ο σχετικός εξοπλισµός θα χορηγηθεί, εγκατασταθεί και συρµατωθεί από τη ∆ΕΗ , 
στο Κτίριο Ελέγχου ∆ΕΗ/∆ΕΣΜΗΕ εντός σαράντα (40) ηµερών από την παράδοση 
από τον Παραγωγό των απαραιτήτων υποδοµών του εν λόγω κτιρίου. Σε περίπτωση 
που η παραπάνω προθεσµία παρέλθει και δεν έχει εγκατασταθεί ο ανωτέρω 
εξοπλισµός από πλευράς της ∆ΕΗ, οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου και 
την λειτουργία του Σταθµού θα προχωρούν χωρίς τον παραπάνω εξοπλισµό. Σε κάθε 
περίπτωση όµως η εγκατάσταση του ανωτέρου εξοπλισµού θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί από τη ∆ΕΗ πριν την έναρξη της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων 
Σύνδεσης Παραγωγού. Το κόστος για την προµήθεια και εγκατάσταση του ανωτέρω 
εξοπλισµού, καθώς και των καλωδίων σύνδεσης, βαρύνει αποκλειστικά τον 
Παραγωγό.  
 
Ο εξοπλισµός και τα αναγκαία έργα για τον παραπάνω σκοπό είναι τα εξής: 
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- Εγκατάσταση από τη ∆ΕΗ RTU και σύνδεση της µε τον ενδιάµεσο πίνακα, τα 
modems και τις τροφοδοτικές διατάξεις αδιάλειπτης τροφοδοσίας. Σύνδεση του 
ενδιάµεσου πίνακα µε τους πίνακες IR, TDB. Ο Παραγωγός µε ευθύνη και 
δαπάνες του, θα κατασκευάσει τα απαραίτητα κανάλια για την όδευση των 
καλωδίων σύνδεσης της RTU µε τον ενδιάµεσο πίνακα. 
 
- Εγκατάσταση από τον Παραγωγό κατάλληλων Πινάκων συνεργασίας IR και TDB οι 
οποίοι θα περιέχουν µορφοτροπείς, ηλεκτρονόµους τηλεχειρισµών 48Vdc, 
βοηθητικούς ηλεκτρονόµους σηµάνσεων .....Vdc και οριολωρίδες, όπως καθορίζεται 
στην Τεχνική Περιγραφή ∆ΕΗ/∆ΝΕΜ/....…. Οι Πίνακες αυτοί θα εγκατασταθούν 
από τον Παραγωγό στον ίδιο χώρο µε αυτόν που θα εγκατασταθεί η RTU και θα 
δοθούν µε ευθύνη και δαπάνη του Παραγωγού σε οριολωρίδες τους όλα τα σήµατα 
τηλεποπτείας, τηλερύθµισης, τηλεχειρισµών. Τα σήµατα θα συνοδεύονται από 
κείµενο, όπου θα καθορίζεται από τον Παραγωγό για κάθε σήµα η ακριβής θέση του 
στις οριολωρίδες και θα δίνεται σύντοµη περιγραφή του. Επιπλέον για τα αναλογικά 
σήµατα και τα αναλογικά setpoints θα δίνεται η αντιστοίχιση των mA µε το φυσικό 
µέγεθος. Επιπλέον των ανωτέρω πινάκων, ο Παραγωγός θα εγκαταστήσει στον ίδιο 
χώρο µε την RTU πίνακα, αντιστοίχων χαρακτηριστικών µε τους ανωτέρω, ο 
οποίος θα περιέχει µόνο οριολωρίδες και θα χρησιµοποιηθεί σαν ενδιάµεσος 
πίνακας των IR, TDB και της RTU. Ο Παραγωγός, µε ευθύνη και δαπάνες του, 
θα κατασκευάσει τα απαραίτητα κανάλια για την όδευση των καλωδίων 
σύνδεσης των πινάκων IR, TDB και του ενδιάµεσου πίνακα.  
 
- Εγκατάσταση διπλής τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης ανάµεσα στην RTU και το ΚΕΕ. 
Η διπλή τηλεπικοινωνιακή σύνδεση θα υλοποιηθεί µέσω …….  
 
Για την αδιάλειπτη λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης θα εγκατασταθούν 
από τη ∆ΕΗ, µε δαπάνες του Παραγωγού, τροφοδοτικές διατάξεις αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας, καθώς και τα αντίστοιχα modems για τη µεταφορά των πληροφοριών 
µέσω και των δύο (2) συνδέσεων στο ΚΕΕ. Ο Παραγωγός µε ευθύνη και δαπάνη του 
θα εξασφαλίσει αδιάλειπτη τάση τροφοδοσίας 220Vac στο χώρο που θα 
εγκατασταθεί η RTU, επιπλέον της ανωτέρω τροφοδοσίας.  
 
Στο Σταθµό και στον Υ/Σ αντίστοιχα θα εγκατασταθεί από τον Παραγωγό ο 
απαραίτητος εξοπλισµός ο οποίος αφενός θα αποστέλλει πληροφορίες στην RTU και 
αφετέρου µέσω της RTU θα λαµβάνει και θα εκτελεί αυτόµατα κάθε εντολή από το 
ΚΕΕ, σε πραγµατικό χρόνο (η δειγµατοληψία των ψηφιακών σηµάτων από την RTU 
γίνεται κάθε 5msec και των αναλογικών κάθε 500msec, ενώ ενηµέρωση των 
αναλογικών setpoints κάθε 8sec). Η ροή των πληροφοριών προς και από την RTU 
απαιτείται να είναι αδιάλειπτη και µεγάλης αξιοπιστίας. Η εγκατάσταση και 
λειτουργία του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και η µεταφορά των πληροφοριών 
(σηµάτων) από τις εγκαταστάσεις του Σταθµού και του Υ/Σ µέχρι τους πίνακες IR, 
TDB και αντίστροφα, θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνες του Παραγωγού.  
 
Οι πληροφορίες (σήµατα) που θα ανταλλάσσονται µεταξύ της RTU και των 
εγκαταστάσεων του Σταθµού και του Υ/Σ είναι αφενός οι προβλεπόµενες για ένα 
τηλεχειριζόµενο Υ/Σ ….kV, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
….......... και αφετέρου οι προβλεπόµενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της παρούσας 
Σύµβασης. 
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Κάθε εντολή τηλεχειρισµού από τα ΚΕΕ θα µεταφέρεται, µέσω της RTU, σε µία 
καθορισµένη επαφή ηλεκτρονόµου 48Vdc, του πίνακα TDB.  
 
Το κόστος για την προµήθεια και εγκατάσταση από τη ∆ΕΗ του εξοπλισµού 
τηλεποπτείας και τηλερύθµισης όπως αναλύεται στο παρόν Άρθρο θα καταβληθεί 
από τον Παραγωγό και αναφέρεται στο Άρθρο 21 του Κεφαλαίου Β της παρούσας 
Σύµβασης. 
 
 
 
Άρθρο 8 - Εγκατάσταση µετρητικών διατάξεων από τη ∆ΕΗ  
 
1. Στη πλευρά Υψηλής Τάσης του Μ/Σ ισχύος θα εγκατασταθεί µετρητική διάταξη 

για τη µέτρηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης από το Σύστηµα ενεργού και 
άεργου ενέργειας. Οι µετρήσεις θα διεξάγονται µε περίοδο δεκαπέντε (15) λεπτών.  

 
Για τη διενέργεια των µετρήσεων θα εγκατασταθεί Κύριος µετρητής και 
Εναλλακτικός µετρητής (µετρητής επαλήθευσης). Ο Κύριος µετρητής και ο 
Εναλλακτικός µετρητής θα λειτουργούν από ανεξάρτητα τυλίγµατα Μ/Σ τάσης και 
έντασης. Τα τυλίγµατα που τροφοδοτούν τον Εναλλακτικό µετρητή µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και για άλλες χρήσεις. 

 
Οι µετρητές θα εγκατασταθούν στο Κτίριο Ελέγχου εντός πινάκων που θα 
διαθέσει ο Παραγωγός. Ο χώρος των µετρητών θα είναι επαρκώς κλιµατιζόµενος. 
Για τη λειτουργία των µετρητών ο Παραγωγός οφείλει να διαθέτει αδιάλειπτη 
τροφοδοσία 220V AC /10A και 110V DC /10A. 

 
Η µετρητική διάταξη θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του Κώδικα. 
Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά των Μ/Σ έντασης και Μ/Σ τάσης, θα είναι αυτά που 
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή ∆ΕΗ/∆ΝΕΜ-……... Η ∆ΕΗ είναι 
υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιµών ελέγχου της µετρητικής διάταξης και την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητάς της. 

 
2. Για τη διασφάλιση της τηλεµετάδοσης των µετρήσεων ενέργειας θα εγκατασταθεί 

αποκλειστική τηλεπικοινωνιακή σύνδεση. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
σύνδεσης και τη διασφάλιση της ταχύτερης εγκατάστασης και απρόσκοπτης 
λειτουργίας της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, ο Παραγωγός ρητά και 
ανεπιφύλακτα συµφωνεί και αποδέχεται να αναλάβει την εγκατάσταση, την 
αρχική δαπάνη και το κόστος λειτουργίας της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, 
δεδοµένου ότι η εν λόγω σύνδεση γίνεται στο όνοµά του και σε χώρο που 
βρίσκεται εντός της σφαίρας ελέγχου του και διασφαλίζει τα δικά του 
συµφέροντα. 

 
3. Η ∆ΕΗ ως Κύριος του Συστήµατος είναι υπεύθυνη για την προµήθεια και 

εγκατάσταση της µετρητικής διάταξης, το δε κόστος βαρύνει τον Παραγωγό. 
- Η ∆ΕΗ αναλαµβάνει την προµήθεια και την εγκατάσταση των µετρητών 

(κυρίου και εναλλακτικού). Το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης των 
µετρητών βαρύνει τον Παραγωγό και θα καταβληθεί στη ∆ΕΗ από τον 
Παραγωγό όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του Κεφαλαίου Β της παρούσας 
Σύµβασης. 
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- Η ∆ΕΗ αναλαµβάνει επίσης την επίβλεψη, τις δοκιµές και την πιστοποίηση 
της εγκατάστασης των καλωδίων, που θα αναλάβει ο Παραγωγός, καθώς και 
τις συνδέσεις των καλωδίων µέτρησης από τα δευτερεύοντα τυλίγµατα των 
Μ/Σ τάσης και έντασης µέχρι τους πίνακες όπου είναι εγκατεστηµένοι οι 
µετρητές. Οι προδιαγραφές των καλωδίων καθορίζονται από µελέτη 
επάρκειας την οποία εγκρίνει η ∆ΕΗ. 

- Σε ότι αφορά τους Μ/Σ µέτρησης, και για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της 
διαδικασίας προµήθειάς τους, ο Παραγωγός αναλαµβάνει να προµηθευθεί 
τους κατάλληλους Μ/Σ µέτρησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και κατόπιν 
εγκρίσεως της ∆ΕΗ και τους οποίους θα παραδώσει στη ∆ΕΗ/Μεταφορά για 
έλεγχο στα εργαστήριά της. Οι Μ/Σ θα µεταφερθούν και θα εγκατασταθούν 
στον Υ/Σ από τον Παραγωγό υπό την επίβλεψη της ∆ΕΗ. Η ∆ΕΗ 
αναλαµβάνει να εκτελέσει τις τελικές δοκιµές και µετρήσεις πιστοποίησης και 
παραλαβής της µετρητικής διάταξης επί τόπου του έργου. 

 
4. Η ∆ΕΗ αναλαµβάνει τη συντήρηση και λειτουργία της µετρητικής διάταξης. Το 

κόστος συντήρησης και λειτουργίας της µετρητικής διάταξης βαρύνει τη ∆ΕΗ 
(Άρθρο 159 του Κώδικα). 

 
5. Ο ∆ΕΣΜΗΕ καταχωρεί στο Μητρώο Καταχωρηµένων Μετρητών που τηρεί, τις 

πληροφορίες που αφορούν τις µετρητικές διατάξεις του Παραγωγού. Επίσης 
µεριµνά για τη σφράγιση των µετρητών, του εξοπλισµού συλλογής πληροφοριών 
και των συνδεδεµένων modems καθώς και των συναφών τηλεπικοινωνιακών 
συνδέσεων, φροντίζει για τη διεξαγωγή ελέγχων στους µετρητές και πιστοποιεί τη 
συµβατότητα της µετρητικής διάταξης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα. Ο 
Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 299 του Κώδικα. Ο Παραγωγός οφείλει να 
ενηµερώσει άµεσα το ∆ΕΣΜΗΕ για τυχόν αποσφράγιση µετρητή που 
διενεργήθηκε χωρίς τη συναίνεση του ∆ΕΣΜΗΕ, σε επείγουσα περίπτωση. 

 
 
 
Άρθρο 9 - Υπηρεσίες που παρέχονται από ∆ΕΗ και ∆ΕΣΜΗΕ  
 
9.1. Υπηρεσίες που παρέχονται από τη ∆ΕΗ για λογαριασµό του ∆ΕΣΜΗΕ 
 
α. Έλεγχος υποστηρικτικών µελετών, κατασκευαστικών σχεδίων του έργου και 

τεχνική αξιολόγηση εξοπλισµού και υλικών σε ότι αφορά τα Έργα Προδιαγραφών 
Συστήµατος, 

β. Επίβλεψη της ανέγερσης του τµήµατος Σύνδεσης του νέου Υ/Σ και της 
∆ιασυνδετικής Γ.Μ., 

γ. Εργασίες πιστοποίησης και παραλαβής των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για 
τη Σύνδεση (τµήµα Υ/Σ και διασυνδετική Γ.Μ.). 

 
9.2. Υπηρεσίες που παρέχονται από τον ∆ΕΣΜΗΕ 
 
Οι εργασίες αυτές αφορούν:  
α. Συντονισµό και παρακολούθηση εργασιών των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, 
β. Παροχή στοιχείων Συστήµατος, 
γ. Έλεγχο ρυθµίσεων ηλεκτρονόµων προστασίας (Η/Ν), 
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δ. Ένταξη του σταθµού στο Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας. 
ε. Παρακολούθηση των λειτουργικών δοκιµών του Σταθµού. 
 
Το τίµηµα για τις πιο πάνω υπηρεσίες βαρύνει τον Παραγωγό και καθορίζεται στο 
Άρθρο 21 – «Αποζηµιώσεις, κόστος» του Κεφαλαίου Β’ της Σύµβασης. 
 
 
 
Άρθρο 10 - Πιστοποίηση και Παραλαβή των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση  
 
Η πιστοποίηση και παραλαβή των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση θα γίνει από τη 
∆ΕΗ, κατ’ εξουσιοδότηση του ∆ΕΣΜΗΕ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα ∆ – Ειδικοί Όροι της παρούσας σύµβασης. Η διαδικασία περάτωσης και 
θέσης σε λειτουργία των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση έχει ως ακολούθως: 
 
Μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Παραγωγού και αφού αυτός έχει προσκοµίσει στο 
∆ΕΣΜΗΕ βεβαιώσεις περάτωσης της κατασκευής των Έργων Επέκτασης για τη 
Σύνδεση καθώς και της ετοιµότητάς τους προς ηλέκτριση, η ∆ΕΗ ενεργεί αυτοψία 
εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών και βεβαιώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι 
κατασκευές σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα, µε τήρηση των προδιαγραφών 
που προβλέπονται στη σύµβαση αυτή και στον Κώδικα . 
Το κόστος των υπηρεσιών πιστοποίησης, δοκιµών και παραλαβής βαρύνει τον 
Παραγωγό και καθορίζεται στο Άρθρο 21 του Κεφαλαίου Β της παρούσας Σύµβασης. 
 
 
 
Άρθρο 11 - Ηµεροµηνία υλοποίησης Σύνδεσης και έναρξης περιόδου 

∆οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής 
 
1. Η ηµεροµηνία υλοποίησης της Σύνδεσης του Σταθµού µε το Σύστηµα καθορίζεται 
σε συµφωνία µεταξύ Παραγωγού, ∆ΕΗ και ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Η σύνδεση 
στο Σύστηµα ταυτίζεται µε την επιτυχή ηλέκτριση των Έργων Σύνδεσης του Σταθµού 
και σηµατοδοτεί την έναρξη της περιόδου ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του. 
 
2. Η διάρκεια της περιόδου ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού ορίζεται 
καταρχή σε εξι (6) µήνες, µε δυνατότητα µονοµερούς παράτασης ή σύντµησής της 
κατόπιν υποβολής σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του Παραγωγού. 
 
3. Κατά τη διάρκεια της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας γίνονται οι απαιτούµενες δοκιµές 
των εγκαταστάσεων, ο έλεγχος των λειτουργικών χαρακτηριστικών του Σταθµού από 
τον Παραγωγό και τον ∆ΕΣΜΗΕ ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του (δοκιµές 
απόδοσης κλπ.), καθώς και η ένταξη του Σταθµού στο Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας. 
Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κατά τη ∆οκιµαστική Λειτουργία διατηρεί το 
δικαίωµα αποσύνδεσης των εγκαταστάσεων του Σταθµού για λόγους ασφαλείας του 
Συστήµατος, αφού πρώτα εγγράφως και µε πλήρη αιτιολογία ενηµερώσει τον 
Παραγωγό. Σε κάθε περίπτωση η ∆οκιµαστική Λειτουργία συνεχίζεται από το σηµείο 
που διακόπηκε. 
 
4. Ο Παραγωγός δικαιούται κατά την περίοδο ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του 
Σταθµού να αποζηµιώνεται από το ∆ΕΣΜΗΕ για κάθε ώρα κατά την οποία εγχύει 
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ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του 
Κώδικα. 
 
5. Το πέρας της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού οριοθετείται από την έκδοση 
από το ΥΠΑΝ της Άδειας Λειτουργίας του Σταθµού και σηµατοδοτεί την έναρξη της 
εµπορικής λειτουργίας του. 
 
 
 
Άρθρο 12 - Χρονοδιαγράµµατα 
 
1. Ο εξοπλισµός που αναφέρεται στο Άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β θα εγκατασταθεί 

από τον Κύριο του Συστήµατος εντός 30 ηµερών από την παράδοση από τον 
Παραγωγό των απαραίτητων υποδοµών του Κτιρίου Ελέγχου και οπωσδήποτε 
πριν από την ηλέκτριση των εγκαταστάσεων. 

2. Εκτίµηση ηµεροµηνίας ηλέκτρισης των έργων σύνδεσης και έναρξη της 
δοκιµαστικής λειτουργίας του Σταθµού : …......... 

3. Εκτίµηση ηµεροµηνίας εµπορικής λειτουργίας του Σταθµού : ……........ 
 
 
 
Άρθρο 13 - Συντήρηση των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση - Εκπαίδευση  
 
1. Ο Παραγωγός έχει την ευθύνη συντήρησης του τµήµατος του Υ/Σ που 

περιλαµβάνεται στις εγκαταστάσεις του.  
2. Μετά ττην παραχώρηση στη ∆ΕΗ της κυριότητας των Έργων Επέκτασης για τη 

Σύνδεση, η ∆ΕΗ αναλαµβάνει τη συντήρηση τους (Άρθρο 272 του Κώδικα). Οι 
αρχικοί χρόνοι εγγύησης των µηχανηµάτων των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση 
που έχουν δοθεί από τους κατασκευαστές του εξοπλισµού παραµένουν σε όλες τις 
περιπτώσεις σε ισχύ. 

3. Για τη διασφάλιση της συντήρησης των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, ο 
Παραγωγός αναλαµβάνει την υποχρέωση και το κόστος εκπαίδευσης του 
προσωπικού που θα του υποδείξει η ∆ΕΗ σε συνεργασία µε τον ∆ΕΣΜΗΕ. Το 
πρόγραµµα εκπαίδευσης θα περιλαµβάνει τον τρόπο λειτουργίας, αποκατάστασης 
βλαβών και συντήρησης των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, ενώ το 
χρονοδιάγραµµα εκπαίδευσης θα καθοριστεί σε συνεργασία µε τη ∆ΕΗ και τον 
∆ΕΣΜΗΕ. Ορίζεται ότι το υποδειχθέν από τη ∆ΕΗ προσωπικό δε δύναται να 
υπερβαίνει τον αριθµό των δέκα (10) ατόµων. 

 
 
 
Άρθρο 14 - Χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων χρήστη 
 
1. Όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόµενης από τον Παραγωγό ισχύος και την 

ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα των εγκαταστάσεών του, πρέπει να ακολουθείται 
η τελευταία έκδοση της σειράς προτύπων IEC 61000 και του προτύπου EN 50160 
όπως αυτά εφαρµόζονται και εξειδικεύονται από τον Κώδικα. Ο Παραγωγός θα 
υποβάλλει στο ∆ΕΣΜΗΕ πιστοποιητικά δοκιµών ελέγχου των εγκαταστάσεών του 
σχετικά µε την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιο πάνω προτύπων. 
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2. Ο µηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός του Παραγωγού πρέπει να είναι 
συµβατός µε τις συνθήκες που δηµιουργούνται από την παράλληλη λειτουργία του 
µε το Σύστηµα Μεταφοράς (υπερτάσεις, υποτάσεις, βυθίσεις συχνότητας).  

 
3. Ο ∆ΕΣΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, όταν παρατηρούνται προβλήµατα στο σύστηµα 

Παραγωγής-Μεταφοράς που επιδεινώνονται από τη λειτουργία του Σταθµού του 
Παραγωγού, να ζητά τον περιορισµό της παραγωγής, ή και τη διακοπή της 
λειτουργίας αυτού, εφόσον διατηρούνται οι δυσµενείς αυτές συνθήκες 
λειτουργίας. 

 
4. Εάν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κρίνει ότι ο σταθµός παραγωγής δεν 

λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης σύνδεσης ή τα Καταχωρηµένα 
Χαρακτηριστικά του, οφείλει να ειδοποιεί το Χρήστη σχετικά. Ο Χρήστης οφείλει 
να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας του 
σταθµού σύµφωνα µε τους όρους της σύνδεσης και τα Καταχωρηµένα 
Χαρακτηριστικά. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δικαιούται στην περίπτωση 
αυτή να θέτει εκτός τάσεως την εγκατάσταση και τις συσκευές του Χρήστη (άρθρο 
293 του Κώδικα). 

 
 
 
Άρθρο 15 - Υποβολή δεδοµένων σχεδιασµού έργου  
 
1. Τα προκαταρκτικά δεδοµένα σχεδιασµού έργου που αφορούν τις εγκαταστάσεις 

του Παραγωγού περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσας Σύµβασης. 
2. Ο Παραγωγός οφείλει εντός 60 εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της 

παρούσας Σύµβασης να υποβάλλει στον ∆ΕΣΜΗΕ τα δεδοµένα που καθορίζονται 
στο Κεφάλαιο 56 του Κώδικα. Αυτά, εφόσον γίνουν αποδεκτά από τον ∆ΕΣΜΗΕ, 
αποτελούν τα «Συµφωνηµένα ∆εδοµένα Σχεδιασµού Έργου» (άρθρο 301 του 
Κώδικα). 

3. Σε περίπτωση που τα ∆εδοµένα Σχεδιασµού Έργου τροποποιούνται επειδή 
τεχνικοί λόγοι το επιβάλουν και µόνο εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές της 
παρούσας Σύµβασης, ο Παραγωγός οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον ∆ΕΣΜΗΕ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 273 του Κώδικα. 

4. Ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλλει στο ∆ΕΣΜΗΕ, µέχρι την 31η Μαΐου κάθε 
έτους, πρόβλεψη για τα επόµενα πέντε (5) έτη της ζήτησης που δηµιουργείται 
λόγω κατανάλωσης βοηθητικών, για κάθε σηµείο σύνδεσής του µε το Σύστηµα, 
όπως προβλέπεται στον Κώδικα (Άρθρο 296 Κώδικα).  

 
 
 
Άρθρο 16 - ∆ικαίωµα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού 
 
Έπειτα από προηγούµενη γνωστοποίηση ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει στο 
∆ΕΣΜΗΕ και ιδίως στους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους και τους υπεργολάβους 
αυτού καθώς και στη ∆ΕΗ ως Κύριο του Συστήµατος, την πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις του, για να µπορούν αυτοί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις σύµφωνα 
µε τις αρµοδιότητές τους που απορρέουν από τον Κώδικα και την παρούσα Σύµβαση. 
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Άρθρο 17 - Υποχρέωση γνωστοποίησης συµβάντων 
 
1. Ο Παραγωγός και ο ∆ΕΣΜΗΕ έχουν αµοιβαία υποχρέωση γνωστοποίησης 

συµβάντων παρόντων ή αναµενόµενων.  
2. Ως συµβάντα ορίζονται τα Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος κατά το 

Άρθρο 101 του Κώδικα. 
3. Ο Παραγωγός είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί στο ∆ΕΣΜΗΕ συµβάντα που 

λαµβάνουν χώρα ή αναµένεται να λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του. 
4. Ο ∆ΕΣΜΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί άµεσα στον Παραγωγό συµβάντα για τα 

οποία έχει λάβει γνώση και τα οποία ενδέχεται να έχουν λειτουργική επίδραση στο 
Παραγωγό.  

5. Οι πληροφορίες που λαµβάνει ο Παραγωγός από τον ∆ιαχειριστή είναι 
εµπιστευτικές, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συµφωνία µεταξύ των δύο 
Μερών. 

6. Τα περιεχόµενα, ο τύπος καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης συµβάντων 
ορίζονται στο Κεφάλαιο 22 του Κώδικα. 

 
 
 
Άρθρο 18 - Επικουρικές υπηρεσίες 
 
Ο Παραγωγός υποχρεούται να παρέχει επικουρικές υπηρεσίες σύµφωνα µε τα 
δηλωµένα χαρακτηριστικά του (Άρθρο 133 του Κώδικα).  
 
 
 
Άρθρο 19 - Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ∆ΕΣΜΗΕ και του Παραγωγού σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ορίζονται µε βάση το Κεφάλαιο 23 του Κώδικα. Σε 
περιπτώσεις κατεπείγοντος ο ∆ΕΣΜΗΕ δύναται να προβαίνει σε χειρισµούς που 
επηρεάζουν τον Παραγωγό, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του τελευταίου (Άρθρο 
107, παρ.2 του Κώδικα). Ο ∆ΕΣΜΗΕ δύναται να προβεί σε αποσύνδεση 
εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού του Παραγωγού, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως 
αναγκαίο, για την αντιµετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και σε 
περίπτωση δοκιµής αποκατάστασης του Συστήµατος (Άρθρο 114 του Κώδικα). 
 
 
 
Άρθρο 20 - Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας εγκαταστάσεων Παραγωγού και 

Κανόνες ασφάλειας  
 
1. Ο Παραγωγός αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη να τηρεί τα προβλεπόµενα 

στη σχετική ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τα εργοτάξια και τα οποία αφορούν 
την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά και των τρίτων στους 
χώρους αυτούς. Επίσης, στους ίδιους χώρους, θα πρέπει να φυλάσσει και όλα τα 
προβλεπόµενα από την σχετική νοµοθεσία σχετικά έγγραφα. 

2. Ο Παραγωγός οφείλει να τηρεί τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας σχετικά µε τις 
συνθήκες εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στο Σύστηµα ή που 
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προσεγγίζει το Σύστηµα. 
3. Ο Παραγωγός οφείλει να χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη ορολογία και 

ονοµατολογία του ∆ΕΣΜΗΕ σχετικά µε τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατά του 
που συνδέονται µε το Σύστηµα, σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο µονογραµµικό 
διάγραµµα του Παραρτήµατος Β. Επίσης οφείλει να προµηθεύεται, να τοποθετεί 
και να συντηρεί καθαρές και ευκρινείς επιγραφές, στις οποίες αναγράφεται η 
ορολογία και η ονοµατολογία των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων που 
βρίσκονται στο χώρο του (Άρθρο 282 Κώδικα). 

4. Ο Παραγωγός καταρτίζει κανονισµό λειτουργίας της εγκατάστασής του, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες λειτουργίας που εκδίδει ο ∆ΕΣΜΗΕ. Με τον κανονισµό αυτό 
καθορίζεται η ευθύνη για την ασφάλεια των προσώπων που εκτελούν εργασίες ή 
δοκιµές στις εγκαταστάσεις σύνδεσης του Παραγωγού και σε κυκλώµατα που 
διασταυρώνονται µε τις εγκαταστάσεις αυτές, σε οποιοδήποτε σηµείο (άρθρα 282 
και 283 Κώδικα).  

5. Ο ∆ΕΣΜΗΕ µεριµνά για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας που ισχύουν για 
κάθε εργασία που προκειται να εκτελεστεί στο Σύστηµα και λαµβάνει τα µέτρα 
ασφάλειας που αφορούν το Σύστηµα για εργασίες επί ή πέραν των ορίων του 
Συστήµατος, τα οποία µέτρα οφείλει να γνωστοποιεί στους χρήστες που 
επηρεάζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 250 του Κώδικα.  

 
 
 
Άρθρο 21 - Αποζηµιώσεις, κόστος 
 
21.1. Τίµηµα που καταβάλλεται από τον Παραγωγό στη ∆ΕΗ  

 
Η ∆ΕΗ για τε έργα που και τις υπηρεσίες που παρέχει, όπως αυτά καθορίζονται στη 
παρούσα σύµβαση, θα αποζηµιωθεί απευθείας από τον Παραγωγό µε τα ακόλουθα 
ποσά. 
 
α) Για προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού : 
 
α1. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός Ποσό (€)

Φερεσυχνικές συσκευές, Συσκευές RTU, Modems, Συστήµατα 
Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας, 

Εργατικά 
Σύνολο 

 
α2. Μετρητικές ∆ιατάξεις Ποσό (€)
Μετρητής(τες) & µονάδα(ες) τηλεµέτρησης 
Εργατικά 
Σύνολο  
Σύνολο για προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού (α1+α2): ....…… €  
 
β) για Έλεγχο, ∆οκιµές, Επίβλεψη και Παραλαβή : 

 
 Ποσό (€) 

Έλεγχος µελετών, τεχνική αξιολόγηση και δοκιµές εξοπλισµού 
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Η/Μ, Έλεγχος µελετών ΕΠΜ, Επίβλεψη (Η/Μ & ΕΠΜ) και 
Παραλαβή (ΕΠΜ) του Υ/Σ 

Έλεγχος και Παραλαβή εξοπλισµού του Υ/Σ 

Έλεγχος µελέτης & υλικών της Γ.Μ. και επίβλεψη κατασκευής 
της 

Έλεγχος και Παραλαβή της Γ.Μ. 
Σύνολο 

 
 
γ) για Χρήση κατασκευαστικών σχεδίων πύργων Γ.Μ., θεµελιώσεων για διάφορους 
τύπους εδαφών και διαγραµµάτων τανύσεων και βελών αγωγών : 200 ευρώ/πύργο 
Γ.Μ. 
 
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις του Παραγωγού για τα 
προαναφερόµενα έργα και υπηρεσίες. ∆εν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ καθώς και η αξία 
νέων εργασιών που τυχόν θα εκτελεστούν και δεν αναφέρονται στην παρούσα 
Σύµβαση και οι οποίες θα έχουν προκύψει από αλλαγές του θεσµικού πλαισίου 
(Νόµων, Κανονισµών, Κωδίκων κλπ). 
 
Τρόπος Πληρωµής 
 
1. Το συµβατικό τίµηµα για το αντικείµενο των έργων θα καταβληθεί από τον 

Παραγωγό στη ∆ΕΗ ως εξής: 
α. Για την προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού (άρθρο 21.1§α Κεφάλαιο 

Β’) συνολικού ποσού ...…..........€ (αρµοδιότητας πληρωµής ∆ΕΗ/∆ΣΜ):  
- 40% του τιµήµατος του εξοπλισµού, µε την υποβολή στο ∆ΕΣΜΗΕ 
συνοπτικού χρονοδιαγράµµατος προµήθειας και εγκατάστασής του, 

- 40% του τιµήµατος του εξοπλισµού για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η 
εγκατάστασή του στον Υ/Σ, 

- 20% του τιµήµατος του εξοπλισµού µε την παραλαβή και θέση σε λειτουργία 
του. 

 
β. Για Έλεγχο, Επίβλεψη, ∆οκιµές και Παραλαβή (άρθρο 21.1 §β Κεφάλαιο Β’) 

συνολικού ποσού …...........€: 
- 40% του τιµήµατος ,ως προκαταβολή, µε την υπογραφή της παρούσας 
Σύµβασης (αρµοδιότητας πληρωµής ∆ΕΗ/∆NEM) , 

- 40% του τιµήµατος, µε την έναρξη των εργασιών επίβλεψης (αρµοδιότητας 
πληρωµής ∆ΕΗ/∆NEM), 

- 20% του τιµήµατος, µε την ολοκλήρωση των εργασιών δοκιµών και 
παραλαβής (αρµοδιότητας πληρωµής ∆ΕΗ/∆ΣΜ). 

 
γ. Για χρήση κατασκευαστικών σχεδίων πύργων Γ.Μ. (άρθρο 21.1 §γ Κεφάλαιο 

Β’) ποσού .....................€ (αρµοδιότητας πληρωµής ∆ΕΗ/∆ΝΕΜ), µε την 
έγκριση της µελέτης του Παραγωγού που αφορά τη Γ.Μ.  

 
2 Οι παραπάνω πληρωµές θα γίνονται µε την έκδοση από τη ∆ΕΗ Εντολής 

Είσπραξης η οποία θα εξοφλείται από τον Παραγωγό στην αρµόδια Οικονοµική 
Υπηρεσία της. Με την ολοκλήρωση της εκάστοτε πληρωµής ο Παραγωγός 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίζει στη ∆ΕΗ αντίτυπο του Γραµµατίου 
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Είσπραξης. Τα τιµολόγια θα εκδοθούν σύµφωνα µε το Άρθρο 12 του 
Π.∆.186/1992 (Κ.Β.Σ.) και το Άρθρο 19 του Ν.2859/2000 (Κωδ. ΦΠΑ). 
 

21.2. Τίµηµα που καταβάλλεται από τον Παραγωγό στο ∆ΕΣΜΗΕ  
 
Για τις εργασίες που παρέχει ο ∆ΕΣΜΗΕ, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 9.2. 
του Κεφαλαίου Β, ο Παραγωγός θα καταβάλλει το ποσό των: …..€ (….. ευρώ) 
 
Το παραπάνω τίµηµα επιβαρύνεται µε ΦΠΑ . 
 
 
Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ως εξής: 
- 40% ως προκαταβολή, µε την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης , 
- 40% µε την έναρξη των εργασιών επίβλεψης, 
- 20% µε την ολοκλήρωση των εργασιών δοκιµών και παραλαβής. 
 
 
 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω οι συµβαλλόµενοι υπέγραψαν την παρούσα σε τρία (3) 
αντίτυπα και το καθένα έλαβε από ένα. 
 

 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το ∆ΕΣΜΗΕ Για τον Παραγωγό  Για τη ∆ΕΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ι. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 



Τριµερής Σύµβαση Σύνδεσης στο Σύστηµα του ΘΗΣ..................... 

  29 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

- Αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα 
 

- Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα µε τη θέση του Υποσταθµού 
 

- Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα µε το ανάπτυγµα του Υποσταθµού  και τα όρια 
Συστήµατος-Παραγωγού 

 
- Εγγραφο ∆ΝΕΜ περί καταληλότητας του γηπέδου του Υ/Σ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
Στο παρόν Παράρτηµα οι όροι «Έργο» ή «Έργα», όταν δεν προσδιορίζονται 
περαιτέρω, αναφέρονται στα «Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος». 
 
 
 
Άρθρο ∆1 - Εκπροσώπηση των Μερών κατά την εκτέλεση των Έργων 
 
Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, ο 
∆ΕΣΜΗΕ θα καθορίσει µε έγγραφο του προς τον Παραγωγό την Υπηρεσία του που 
είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των Έργων, καθόλη τη διάρκεια της 
παρούσας Σύµβασης. Επίσης η ∆ΕΗ, θα καθορίσει τα όργανα και τις υπηρεσίες της 
που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες για Επίβλεψη, Έλεγχο, ∆οκιµές, 
Παραλαβή και Πιστοποίηση για τα Έργα, κατόπιν της αναθέσεως του συγκεκριµένου 
έργου από τον ∆ΕΣΜΗΕ.  
 
Αντίστοιχα ο Παραγωγός θα ορίσει το πρόσωπο που είναι αρµόδιο για τα Έργα και 
θα υποβάλλει χρονοδιάγραµµα των εργασιών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 
 
 
 
Άρθρο ∆2 - Εκπόνηση µελετών 
 
Η εκτέλεση των Έργων θα γίνει µε βάση τη µελέτη που θα εκπονήσει ο Παραγωγός. 
Η µελέτη αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στη ∆ΕΗ για έγκριση και θεώρηση. 
 
Κατά την εκπόνηση των µελετών των Έργων ο Παραγωγός θα λάβει υπόψη τα εξής: 
α) Ότι το Έργο θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές και συνθήκες λειτουργίας του 

Συστήµατος που καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή ∆ΕΗ/∆ΝΕΜ-….. και τα 
Παραρτήµατα ∆, Ε και ΣΤ, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και τοπικές συνθήκες 
και όλα τα σχετικά µε το Έργο τεχνικά και οικονοµικά δεδοµένα. 

β) Ότι η ∆ΕΗ είναι υποχρεωµένη να θέτει στη διάθεση του Παραγωγού, µετά από 
σχετική γραπτή αίτησή του, όλα τα υπάρχοντα διαθέσιµα συµπληρωµατικά 
δεδοµένα, µέσα σε τριάντα πέντε (35) µέρες.  

γ) Ότι ο ∆ΕΣΜΗΕ είναι υποχρεωµένος να θέτει στη διάθεση του Παραγωγού, µετά 
από σχετική γραπτή αίτησή του, όλα τα διαθέσιµα συµπληρωµατικά δεδοµένα 
Συστήµατος, µέσα σε τριάντα πέντε (35) µέρες. 

 
Στη µελέτη θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία, κατ’ 
ελάχιστον: 
 
Α. Μελέτη Υ/Σ: 
Όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή ∆ΕΗ/∆ΝΕΜ….. 

 
 

Β. Μελέτη διασυνδετικής Γ.Μ.: 
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1. Συλλογή τοπογραφικών δεδοµένων υπαίθρου. 
- Αποτύπωση µηκοτοµής εδάφους και υψοµετρική εξάρτηση πάσης φύσεως 

εµποδίων όπως είναι δρόµοι, κτίσµατα, δίκτυα ∆ΕΗ και ΟΤΕ, δέντρα 
οπωροφόρα και µη κ.λ.π., εντός της ζώνης δουλείας 

- Οριζοντιογραφική αποτύπωση των προαναφερθέντων εµποδίων καθώς και 
διαφόρων στοιχείων του εδάφους όπως ρέµατα, χαράδρες, ποταµοί, αυλάκια 
κ.α. εντός της ζώνης δουλείας, χαρακτηρισµός της υφής του εδάφους και των 
χρήσεων γης καθόλο το πλάτος δουλείας. 

- Αποτύπωση διατοµών στις θέσεις των πύργων (θα γίνει µετά την επιλογή των 
θέσεων) 

- Κτηµατολογική αποτύπωση 
- Εξάρτηση των κορυφών της όδευσης από το τριγωνοµετρικό δίκτυο της Γ.Υ.Σ. 

 
2. Με βάση τα στοιχεία υπαίθρου θα συνταχθούν τα ακόλουθα κατασκευαστικά 

σχέδια µελέτης 
- Πίνακας Γενικών Στοιχείων 
- Πίνακας πύργων (χλµ. Θέσεις, τύποι, σκέλη) µε την ανάλογη Μελέτη 

υπολογισµού αυτών. 
- Μηκοτοµή (πύργοι, διάκενα ασφαλείας κλπ) και οριζοντιογραφία 
- Πίνακας αποσβεστών ταλαντώσεων 
- Αντιστάσεις γειώσεως πύργων και εγκατάσταση αγωγού εδάφους 
- Ενδεικτικός χάρτης 
- Χάρτης ηλεκτρικών διασταυρώσεων 
- Χάρτης τηλεφωνικών διασταυρώσεων 
- ∆ιάταξη αγωγών φάσεως και προστασίας 
- Κτηµατολογικά διαγράµµατα 
- Ενδεικτικός χάρτης κτηµατολογίου 
- Ενδεικτικός χάρτης τριγωνισµού 

 
H µελέτη θα υποβάλλεται στη ∆ΕΗ για έλεγχο και θεώρηση πριν από την εφαρµογή 
ή εκτέλεσή της. 
Εάν ο Παραγωγός δεν υποβάλλει µελέτη (συνοδευόµενη από σχέδια) πλήρως 
τεκµηριωµένη, θα θεωρηθεί υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες και καθυστερήσεις που 
θα προκύψουν, έως ότου υποβάλλει µελέτη που θα γίνει αποδεκτή από τη ∆ΕΗ.  
 
Εκτός των όσων αναφέρονται στις παρ. Α και Β ανωτέρω, ο ∆ΕΣΜΗΕ και η ∆ΕΗ, 
διατηρούν το δικαίωµα να ζητούν από τον Παραγωγό, κατά τη διάρκεια της πορείας 
του Έργου, οποιεσδήποτε άλλες µελέτες, σχέδια και γραπτές πληροφορίες 
(τεκµηρίωση) θεωρεί χρήσιµα για την ορθή και άρτια εκτέλεση του Έργου. 
 
Σε περίπτωση που ο Παραγωγός διαφωνεί µε τις γραπτές οδηγίες της ∆ΕΗ για 
τροποποιήσεις στη µελέτη, στα σχέδια ή στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, 
οφείλει να γνωστοποιεί στο ∆ΕΣΜΗΕ και στη ∆ΕΗ τη διαφωνία του αυτή 
εκθέτοντας και τους λόγους της διαφωνίας, µέσα σε προθεσµία 15 ηµερολογιακών 
ηµερών. 
 
Εάν, παρά τις αντιρρήσεις του Παραγωγού η ∆ΕΗ επιµένει στην εφαρµογή των 
οδηγιών της, ο Παραγωγός, κατόπιν εντολής του ∆ΕΣΜΗΕ, υποχρεούται να 
συµµορφωθεί πιστά µε αυτές, οπότε όµως απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση µε 
την απόφαση αυτή της ∆ΕΗ . 
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Άρθρο ∆3 - Υποβολή και Έλεγχος Μελετών και Σχεδίων 
 
3.1. Γενικά 
 
Τα Έργα θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα θεωρηµένα (εγκεκριµένα) από τη ∆ΕΗ 
σχέδια. 
Ο Παραγωγός θα είναι υπεύθυνος για κάθε  παράλειψη ή ελάττωµα στα σχέδια, 
ανεξάρτητα από το εάν τα σχέδια αυτά έχουν θεωρηθεί ή όχι από τη ∆ΕΗ. 
Η θεώρηση µε κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον Παραγωγό από την υποχρέωσή του 
να συµµορφώνεται µε τους όρους της Σύµβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή από 
την ευθύνη του για σχεδιασµό, κατασκευή και απόδοση του Εξοπλισµού και κάθε 
άλλου τµήµατος του Έργου.,  
Όλα τα σχέδια, τα οποία δείχνουν µόνιµη κατασκευή, θα γίνουν σε διαφάνεια. Όλα τα 
θεωρηµένα από τον ∆ΕΗ σχέδια, θα έχουν τη σφραγίδα “ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ” ή 
“ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ”.  
 
Ο Παραγωγός οφείλει να παραδώσει στη ∆ΕΗ, πριν από την παραλαβή των Έργων 
αντίγραφα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου, της Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και αντίγραφα όλων των οικοδοµικών αδειών. 
 
Κάθε αλληλογραφία, σχέδια και λοιπές οδηγίες που ανταλλάσσονται µεταξύ 
Παραγωγού και ∆ΕΗ, θα θεωρείται ότι έχουν ανταλλαχθεί από την ηµεροµηνία της 
αντίστοιχης καταχώρησής τους στο Πρωτόκολλο της ∆ΕΗ.  
 
3.2. Υποβολή σχεδίων και µελετών για τα Ηλεκτροµηχανολογικά έργα και τα 

έργα Πολιτικού Μηχανικού. 
 
Ο Παραγωγός θα υποβάλλει στη ∆ΕΗ όλες τις µελέτες και τα σχέδια των επί µέρους 
συστηµάτων των Έργων για έλεγχο και θεώρηση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην Τεχνική Προδιαγραφή ∆ΕΗ/∆ΝΕΜ/…..  
 
Συσχετιζόµενα σχέδια ή πληροφορίες σχεδιασµού των συστηµάτων πάνω σε σχέδια ή 
σε µελετητικά τεύχη, θα ελεγχθούν µόνο εάν υποβληθούν µαζί ή πριν την ηµεροµηνία 
υποβολής των σχεδίων για τα οποία ζητείται η θεώρηση. 
 
Τµήµατα του Εξοπλισµού, για τα οποία η ∆ΕΗ ζήτησε τον έλεγχό τους, δεν θα 
κατασκευάζονται µέχρι να ληφθεί ειδοποίηση από τη ∆ΕΗ ότι ο έλεγχος έχει 
πραγµατοποιηθεί. 
 
Σε περίπτωση που ένα τµήµα του Εξοπλισµού κατασκευαστεί χωρίς την 
προηγούµενη θεώρηση της ∆ΕΗ, ο Παραγωγός θα είναι πλήρως και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τις πάσης φύσεως συνέπειες που ενδεχοµένως προκύψουν. 
 
Το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, από την τµηµατική 
παραλαβή από τη ∆ΕΗ των υποβαλλόµενων για θεώρηση σχεδίων ή µελετών, η ∆ΕΗ 
θα επιστρέφει στον Παραγωγό ένα αντίγραφο καθενός από τα έγγραφα αυτά, 
θεωρηµένο ή θεωρηµένο µε παρατηρήσεις ή για διόρθωση. 
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Σε περίπτωση που η ∆ΕΗ, δεν έχει απαντήσει στον Παραγωγό στην προαναφερθείσα 
προθεσµία από τη λήψη των µελετών ή σχεδίων, θα θεωρηθεί ότι οι µελέτες ή σχέδια 
αυτά είναι κατάλληλα για κατασκευή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Παραγωγός, στο 
τέλος των είκοσι (20) πρώτων ηµερών το έχει υπενθυµίσει εγγράφως (µε 
τηλεοµοιοτυπία ή επιστολή) στη ∆ΕΗ και εφόσον µε τα ως άνω έγγραφα δεν 
τροποποιούνται οι απαιτήσεις και οι όροι  της Σύµβασης. 
 
Οι παραπάνω προθεσµίες δεν ισχύουν εάν κατά τον έλεγχο των σχεδίων ή των 
µελετών θεωρηθεί απαραίτητο να δώσει ο Παραγωγός περισσότερες εξηγήσεις, οπότε 
τα σχεδια/µελέτες θα κρατηθούν σε εκκρεµότητα µέχρι η ∆ΕΗ να λάβει γραπτώς 
ικανοποιητικές εξηγήσεις. 
 
Σχέδια ή µελέτες που επιστρέφονται θεωρηµένα µε παρατηρήσεις ή για διόρθωση θα 
αναθεωρούνται από τον Παραγωγό, σύµφωνα µε τις προτάσεις της ∆ΕΗ, 
(διαφορετικά θα αιτιολογείται πλήρως η µη αποδοχή των προτάσεων αυτών) και θα 
επανυποβάλλονται σ’ αυτήν για νέο έλεγχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προθεσµία για 
θεώρησή τους από τη ∆ΕΗ, µειώνεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον τα 
υποβληθέντα έγγραφα είναι πλήρη, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Εκτός 
από την περίπτωση που η ∆ΕΗ ζητήσει πλήρη ή εκτεταµένη αναθεώρηση των 
σχεδίων/µελετών, ο Παραγωγός θα χρησιµοποιεί τα σχέδια/µελέτες που 
επιστρέφονται για την κατασκευή τµηµάτων του Εξοπλισµού, εφόσον τηρηθούν οι 
τροποποιήσεις οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ. 
 
Συµφωνείται ότι ο Παραγωγός θα δώσει οπωσδήποτε στη ∆ΕΗ, όλα τα απαραίτητα 
σχέδια και πληροφορίες και ότι άλλο απαιτείται, κατά την κρίση της ∆ΕΗ, για τη 
µελέτη, την ανέγερση, την επίβλεψη κατά τη φάση της ανέγερσης, την εκκίνηση, τη 
λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή του Έργου. 
 
Για να είναι εφικτή η επισκευή του Έργου από τη ∆ΕΗ, θα δοθούν από τον 
Παραγωγό, οι απαιτούµενες πληροφορίες για τον εξοπλισµό, π.χ. τρόπος 
αποσυναρµολόγησης, µεταφοράς, συναρµολόγησης, διαστάσεις, υλικό, κατεργασία 
των επιµέρους τµηµάτων κλπ. 
 
Στην περίπτωση που µετά τη θεώρηση των σχεδίων ή/και της µελέτης θεωρηθεί 
απαραίτητο να επέλθουν τροποποιήσεις, ο Παραγωγός είναι υποχρεωµένος να 
επανυποβάλλει εγκαίρως στη ∆ΕΗ τα αναθεωρηµένα σχέδια ή/και τις µελέτες. 
 
Τροποποιήσεις που αναφέρονται σε λεπτοµέρειες µικρής σηµασίας, οι οποίες δεν 
επηρεάζουν το έργο ή τη λειτουργία του, µπορεί να γίνουν χωρίς τη νέα θεώρηση της 
∆ΕΗ, όµως και σε αυτή την περίπτωση ο Παραγωγός είναι υποχρεωµένος να 
υποβάλλει στη ∆ΕΗ τέσσερα (4) αντίγραφα των αναθεωρηµένων σχεδίων, µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατά την οποία έγιναν οι τροποποιήσεις.  
 
Τα τελικά σχέδια “ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ” αριθµοδοτούνται και 
αρχειοθετούνται σύµφωνα µε την τυποποίηση της ∆ΕΗ. Γι’ αυτό ο Παραγωγός 
εγκαίρως θα υποβάλλει πλήρη κατάλογο των σχεδίων του Υ/Σ και των κτηρίων 
αυτού, µε µια κενή στήλη, η οποία θα συµπληρωθεί από τη ∆ΕΗ µε τους 
τυποποιηµένους αριθµούς σχεδίων. Ο κατάλογος θα επιστραφεί στον Παραγωγό ώστε 
να καταγραφούν οι εν λόγω αριθµοί σχεδίων στα τελικά σχέδια “ΟΠΩΣ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ”. 
 
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση κάθε ανεξάρτητης εργασίας, όπως αυτή αναφέρεται 
στο Πρόγραµµα Εκτέλεσης του Έργου, θα υποβάλλονται στη ∆ΕΗ από τον 
Παραγωγό σε έξι (6) αντίγραφα, η µελέτη που θα περιλαµβάνει τα τελικά σχέδια µε 
τη σφραγίδα “ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ” καθώς επίσης και τα διαγράµµατα, οι 
οδηγίες λειτουργίας ,κλπ. 
 
 
 
Ο Παραγωγός, το αργότερο εντός προθεσµίας ενός (1) µήνα από το περας της 
∆οκιµαστικής Λειτουργίας του Έργου, υποβάλλει στο ∆ΕΣΜΗΕ µία σειρά σε 
ηλεκτρονική µορφή όλων των προαναφεροµένων σχεδίων «ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ» και επιπλέον υποβάλλει στη ∆ΕΗ τα προαναφερθέντα 
σχέδια σε µία σειρά ρελιασµένες διαφάνειες και µία σειρά σε ηλεκτρονική µορφή 
επεξεργάσιµη σε περιβάλλον Autocad ή Eplan. 
 
 
 
Άρθρο ∆4 - ∆οκιµές Τύπου 
 
Ο Παραγωγός υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις προβλεπόµενες από τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισµούς δοκιµές τύπου για όλον τον 
εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει στα Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος, εκτός εάν 
διαθέτει και συνυποβάλλει επίσηµα πιστοποιητικά δοκιµών τύπου αναγνωρισµένων 
διεθνών εργαστηρίων ή έχει ήδη χρησιµοποιηθεί ίδιος εξοπλισµός στις εγκαταστάσεις 
της ∆ΕΗ την τελευταία 5-ετία. 
 
Η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την εγκυρότητα των 
προηγούµενων πιστοποιητικών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Παραγωγός θα 
υποχρεωθεί να εκτελέσει τις αντίστοιχες δοκιµές επιβαρυνόµενος µε το αντίστοιχο 
κόστος. 
 
 
 
Άρθρο ∆5 - Περάτωση Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση  
 
Η περάτωση των εργασιών κατασκευής των Έργων Επέκταση για τη Σύνδεση (τµήµα 
σύνδεσης του Υ/Σ µε το Σύστηµα και διασυνδετική Γ.Μ.) καθορίζεται µε την έκδοση 
της αντίστοιχης βεβαίωσης από τη ∆ΕΗ. Για την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης 
εργασιών απαιτείται η τήρηση της παρακάτω διαδικασίας: 
 
Όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούµενες εργασίες στον Υ/Σ και στη διασυνδετική 
Γ.Μ. και έχουν εκτελεστεί ικανοποιητικά όλες οι προβλεπόµενες δοκιµές, ο 
Παραγωγός πρέπει να υποβάλλει στον ∆ΕΣΜΗΕ και στη ∆ΕΗ έγγραφη αναγγελία 
της ηµεροµηνίας αποπεράτωσης απ’ αυτόν του Έργου. Κατόπιν αυτού και εφόσον 
δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, η ∆ΕΗ εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης των 
εργασιών. Η εν λόγω βεβαίωση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι 
αναπληρώνει την παραλαβή του Έργου.  
 
Εάν ο ∆ΕΣΜΗΕ ή η ∆ΕΗ διατηρούν επιφυλάξεις για την αποπεράτωση των 
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εργασιών λόγω ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την επίβλεψη της κατασκευής 
του έργου από τους εκπροσώπους των ανωτέρω, και οι ελλείψεις θεωρούνται 
επουσιώδεις και δεν επηρεάζουν την λειτουργία του έργου, τότε η ∆ΕΗ γνωστοποιεί 
µε εντολή της προς τον Παραγωγό τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τον καλεί 
να προβεί στην αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης 
εργασιών εκδίδεται µετά την αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο 
που περατώθηκε το Έργο χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.  
 
Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις και τα ελαττώµατα που 
διαπιστώθηκαν είναι ουσιώδη, ή αν δεν περατώθηκαν από τον Παραγωγό οι εργασίες 
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων όπως αναφέρεται ανωτέρω, η κατασκευή 
των έργων σύνδεσης του Υ/Σ και της διασυνδετικής Γ.Μ. πιστοποιείται ως µη 
αποπερατωθείσα. 
 
Σηµειώνεται ότι όλες οι δοκιµές θα πραγµατοποιηθούν, όπως προβλέπονται 
αναλυτικά από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, µε δαπάνες και ευθύνη του Παραγωγού, 
παρουσία εκπροσώπων της ∆ΕΗ ή/και του ∆ΕΣΜΗΕ. Γι' αυτό το λόγο ο Παραγωγός 
πρέπει να εκπονήσει και να προσκοµίσει έγκαιρα για έγκριση πλήρες πρόγραµµα 
όλων των προβλεπόµενων δοκιµών. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιµής, 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα, ο Παραγωγός θα πρέπει να ειδοποιεί 
εγγράφως τις αρµόδιες υπηρεσίες τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες 
ενωρίτερα. 
 
Εφόσον οι εργασίες θεωρηθούν αποπερατωµένες, οι υπεύθυνοι εκπρόσωποι της 
επίβλεψης της κατασκευής (∆ΕΗ/∆ΝΕΜ) απευθύνουν γραπτή πρόσκληση στη 
∆ΕΗ/∆ΣΜ (µε κοινοποίηση στο ∆ΕΣΜΗΕ) να προσέλθει να εκτελέσει τους 
απαραίτητους ελέγχους και δοκιµές, ώστε να γίνει η παραλαβή του έργου από τη 
∆ΕΗ και να ηλεκτριστούν τα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση. 
 
 
 
Άρθρο ∆6 - Περίοδος ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης για τη 

Σύνδεση 
 
1. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης και την παραλαβή των Έργων 

Επέκτασης για τη Σύνδεση από τη ∆ΕΗ καθώς και της αντίστοιχης βεβαίωσης από 
τον Παραγωγό για την περάτωση των Έργων εντός των εγκαταστάσεων του, ο 
Παραγωγός έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης ηλέκτρισης των Έργων Επέκτασης 
για τη Σύνδεση προς το ∆ΕΣΜΗΕ, µε κοινοποίηση προς τη ∆ΕΗ. Κατόπιν της 
υποβολής της ως άνω αίτησης του Παραγωγού, ο ∆ΕΣΜΗΕ υποχρεούται να 
προβεί στην ηλέκτριση των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση εντός προθεσµίας 
δέκα πέντε (15) ηµερών από τη λήψη της ως άνω αίτησης, εκτός περιπτώσεων 
Ανωτέρας Βίας, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν οικονοµικές εκκρεµότητες 
από την πλευρά του Παραγωγού. 

 
2. Από την ηµεροµηνία ηλέκτρισης των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση άρχεται η 

περίοδος ∆οκιµαστικής Λειτουργίας τους. Η περίοδος αυτή έχει διάρκεια τρεις (3) 
µήνες και συντρέχει µε την περίοδο ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 11 του Κεφαλαίου Β’. Κατά το τελευταίο στάδιο του χρόνου 
της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση πρέπει να 
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επιτευχθεί περίοδος δεκαπέντε (15) ηµερών αδιατάρακτης λειτουργίας τους µε 
ενταγµένο το Σταθµό στο Σύστηµα, δηλαδή λειτουργίας χωρίς ανωµαλίες ή 
διακοπές για τις οποίες θα είναι υπεύθυνος ο Παραγωγός. 

 
3. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού διαστήµατος ∆οκιµαστικής Λειτουργίας 

χωρίς ικανοποίηση της προηγούµενης απαίτησης, η ∆οκιµαστική Λειτουργία των 
Έργων παρατείνεται για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για να αρθούν οι 
ελλείψεις και εκκρεµότητες και να επιτευχθεί 15θήµερη αδιατάρακτη λειτουργία 
των Έργων. Στην περίπτωση αυτή ο Παραγωγός επιβαρύνεται εκ νέου µε τα έξοδα 
επανελέγχου (αρµοδιότητας ∆ΕΗ/∆ΝΕΜ) και νέας παραλαβής (αρµοδιότητας 
∆ΕΗ/∆ΣΜ) που θα προκύψουν.  

 
4. Από την ηµεροµηνία παραλαβής και ηλέκτρισης η ∆ΕΗ και ο ∆ΕΣΜΗΕ 

αναλαµβάνουν τον χειρισµό και τον έλεγχο των Έργων Επέκτασης για τη 
Σύνδεση. Κατά τη διάρκεια της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας ο Παραγωγός οφείλει 
να συνεπικουρεί το προσωπικό της ∆ΕΗ και του ∆ΕΣΜΗΕ για οποιοδήποτε θέµα 
σχετικό µε τη λειτουργία των εν λόγω έργων καθώς και για την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε ανωµαλίας. Οι επεµβάσεις του Παραγωγού γίνονται µετά από 
συνεννόηση µε τα τµήµατα της ∆ΕΗ που είναι αρµόδια για τη λειτουργία και 
συντήρηση των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, τηρουµένων όλων των 
διαδικασιών που προβλέπονται από τον Κανονισµό των Κέντρων Ελέγχου 
Ενέργειας του ∆ΕΣΜΗΕ. 
Σε όλες τις περιπτώσεις εργασίας από τον Παραγωγό θα υπάρχει ταυτόχρονη 
παρουσία αρµόδιου προσωπικού της ∆ΕΗ. Ο ∆ΕΣΜΗΕ θα δίνει εντολές 
χειρισµών µόνο στους εξουσιοδοτηµένους χειριστές-επιτηρητές του Συστήµατος 
και άδειες εργασίας ή υπηρεσιακά σηµειώµατα µόνο στους αντίστοιχους 
δικαιούχους εργασίας στο Σύστηµα. Το προσωπικό της ∆ΕΗ δύναται να 
µεταβιβάζει τις εντολές αυτές στον Παραγωγό για εκτέλεση. Η ∆ΕΗ οφείλει να 
εξασφαλίζει στο ∆ΕΣΜΗΕ την παρουσία επιτηρητών και αδειούχων εργασίας για 
την επίβλεψη των εργασιών και των χειρισµών. Κατά τη περίοδο της 
∆οκιµαστικής Λειτουργίας ο Παραγωγός οφείλει να δίνει στους εκπροσώπους και 
στα οχήµατα της ∆ΕΗ και του ∆ΕΣΜΗΕ τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση για την εκτέλεση 
προγραµµατισµένων ή εκτάκτων εργασιών ή/και για επιθεώρηση. 

 
 
 
Άρθρο ∆7 - Ολοκλήρωση της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης 

για τη Σύνδεση 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ως άνω ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων 
Επέκτασης για τη Σύνδεση, ο Παραγωγός δικαιούται να ζητήσει από το ∆ΕΣΜΗΕ 
την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι σχετικές 
κατασκευές. Προς τούτο πρέπει να υποβάλλει επίσηµη αίτηση (µε κοινοποίηση στη 
∆ΕΗ) συνοδευόµενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
1. Πλήρη κατάλογο όλων των ενηµερωµένων σχεδίων µε τη σφραγίδα «ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ», όπως επίσης και πλήρη κατάλογο οδηγιών λειτουργίας, 
συντήρησης και επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης πληροφορίας που αφορούν 
το Έργο. 
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2. ∆ικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαµβάνονται στους παραπάνω 
καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στον ∆ΕΣΜΗΕ και στη 
∆ΕΗ. 

3. Έκθεση για όλες τις δοκιµές που έγιναν επί τόπου µε όλα τα απαραίτητα δεδοµένα 
και αποτελέσµατα των δοκιµών. 

4. Έκθεση σχετική µε τη λειτουργία του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων κατά 
την περίοδο ∆οκιµαστικής Λειτουργίας από την οποία θα αποδεικνύεται η 
απαιτούµενη 15θήµερη αδιατάρακτη λειτουργία του εν λόγω τµήµατος του Υ/Σ 
και της διασυνδετικής Γ.Μ. 

5. Τις τυχόν εκκρεµείς διαφωνίες του Παραγωγού. 
 
Ο ανωτέρω κατάλογος θα είναι πρόσφατα ενηµερωµένος, καθαρός και µε ξεχωριστή 
αναφορά σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, µηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, 
ηλεκτρονικά, για το σύνολο των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση και θα 
περιλαµβάνει ένδειξη µε την ηµεροµηνία τελευταίας αναθεώρησης, τον αριθµό 
σελίδων, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που ο Παραγωγός θεωρεί χρήσιµη . 
 
Εάν κάποια από τα στοιχεία που αναφέρονται στον κατάλογο δεν έχουν υποβληθεί 
ήδη, τότε ο Παραγωγός θα τα υποβάλλει ταυτόχρονα µε τον κατάλογο σε έξι (6) 
αντίγραφα, µια (1) διαφάνεια και σε ηλεκτρονική µορφή στη ∆ΕΗ και συγχρόνως σε 
ένα (1) αντίγραφο και µία σειρά σε ηλεκτρονική µορφή στον ∆ΕΣΜΗΕ. 
 
Ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης 
για τη Σ/ύνδεση θεωρείται η ηµεροµηνία που καθορίζεται στη σχετική βεβαίωση που 
αναφέρεται στην αρχή του παρόντος άρθρου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΗΛΕΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 

 
 
 

Αναλογικά Σήµατα 
∆ιακόπτες Γ.Μ. 
ΥΤ …KV 

MW MVAR A      

∆ιασυνδετικός 
∆ιακόπτης 
Ζυγών ΥΤ 
…KV 

  A      

Ζυγοί ....KV 
(ανά ζυγό) 

   KV     

Πύλη Μ/Σ 
ΥΤ/ΜΤ 
.../…KV 

MW 
(στο 
∆ιακόπτη 
ΥΤ …KV) 

MVAR 
(στο 
∆ιακόπτη 
ΥΤ …KV) 

A 
(στο 
∆ιακόπτη ΥΤ 
…KV) 

 θέση 
µεταγω
γέως 
του 
Μ/Σ 
(tap) 

   

Συνολικά 
Βοηθητικά  
Μ.Σ.Κ. 

MW MVAR       

Γεννήτριες MW * 
** 

MVAR * 
** 

A 
** 

KV * 
** 

HZ * 
** 

MWh 
(pulses 
48Vdc) 
** 

τάση 
διέγερσης 

ρεύµα 
διέγερσης

Τηλερύθµιση 
συνολικής 
ενεργού 
παραγωγής 
των 
γεννητριών της 
Μ.Σ.Κ 

Ελάχιστη 
επιτρεπτή 
συνολική 
ενεργός 
παραγωγή 
(MW) 

Μέγιστη 
επιτρεπτή 
συνολική 
ενεργός 
παραγωγή
(MW) 

Μέγιστη 
ηµερήσια 
ικανότητα 
φόρτισης της 
Μ.Σ.Κ. 
(MW) 

     

Τηλερύθµιση 
τάσης / αέργου 
παραγωγής 

Ελάχιστο 
όριο 
τάσης 
ζυγών 

Μέγιστο 
όριο 
τάσης 
ζυγών 

      

 
* Τα αναλογικά σήµατα θα δοθούν από τον ίδιο µορφοτροπέα δύο φορές, σε 

χωριστές θέσεις οριολωρίδας. 
 
** Στους ακροδέκτες κάθε γεννήτριας 
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Παρατηρήσεις: 
 
• Όλα τα αναλογικά σήµατα (εκτός από τις MWh που σηµειώνεται διαφορετικά) θα 

δοθούν σαν συνεχές ρεύµα εύρους 4-20 mA, ή εναλλακτικά 0-10 mA και ±10 mA 
για τα unipolar και bipolar σήµατα αντίστοιχα. Στην περίπτωση εύρους  0-10 mA 
και ±10 mA η ονοµαστική τιµή του αναλογικού σήµατος θα αντιστοιχεί σε  10 
mA, ενώ στην περίπτωση εύρους 4-20 mA η ονοµαστική τιµή θα αντιστοιχεί σε 
τιµή µικρότερη των 20 mA, προκειµένου να καλυφθούν υπερφορτίσεις. 

• Επιπλέον των παραπάνω αναλογικών σηµάτων θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
για 10 εφεδρικά αναλογικά σήµατα (στη µορφή συνεχούς ρεύµατος εύρους 4-20 
mA), τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εισαγωγή από τον 
Παραγωγό δεδοµένων (manual entries)  σχετικών µε τη ρύθµιση ενεργού 
παραγωγής ή / και τάσης, καθώς επίσης και για την κάλυψη µελλοντικών 
απαιτήσεων. 

• Μ.Σ.Κ.:  Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου 
• ΥΤ : Υψηλή Τάση , ΜΤ : Μέση Τάση 
 
 



Τριµερής Σύµβαση Σύνδεσης στο Σύστηµα του ΘΗΣ..................... 

  41 

 
 
 

 
Ψηφιακά Σήµατα 

Υ/Σ ΥΤ …kV Θέση διακοπτών, αποζευκτών, γειωτών  

 Προστασίες αποστάσεως (πτώση)  
ή / και 
Υπερένταση γης (alarm) 

 Γενικά alarms του Υ/Σ όπως λειτουργία διαφορικής ζυγών, διέγερση 
διαφορικής ζυγών, έλλειψη συνεχούς, πτώση εναλλασσοµένου, alarm 
φορτιστών συσσωρευτών 220/110Vdc, 48Vdc και συσσωρευτών 48Vdc, καλή 
λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου του Υ/Σ , ή/και ότι άλλο 
κρίνεται απαραίτητο.  

Μ/Σ  ΥΤ/ΜΤ 
…/…kV 

∆ιαφορική Μ/Σ, υπερένταση Μ/Σ, buchholtz 

Μ.Σ.Κ. Θέση διακοπτών γεννητριών, αποζευκτών, γειωτών 

 Για κάθε γεννήτρια alarms όπως  διαφορική προστασία γεννήτριας, προστασία 
υπερέντασης, αντιστρόφου ισχύος, ασύµµετρου φορτίου, προστασία 
αποστάσεως γεννήτριας, προστασία υποσυχνότητας, προστασία έναντι 
απώλειας διέγερσης, ή/και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, καθώς και ένα group 
alarm των προστασιών της  γεννήτριας.  

Βοηθητικά 
Μ.Σ.Κ. 

Για κάθε Μ/Σ βοηθητικών γεννήτριας ένα group alarm που θα περιλαµβάνει 
διαφορική , υπερένταση , buchholtz.   

Τηλερύθµιση 
συνολικής 
ενεργού 
παραγωγής της 
Μ.Σ.Κ. 

Μ.Σ.Κ. offline/online (επαφή ελεύθερη τάσης, κλειστή όταν τουλάχιστο µια 
γεννήτρια παρέχει MW  στο Σύστηµα). 

Μ.Σ.Κ. κάτω από τηλερύθµιση ενεργού παραγωγής (επαφή ελεύθερη τάσης, 
κλειστή όταν  η Μονάδα είναι κάτω από τηλερύθµιση  ενεργού παραγωγής). 

Τηλερύθµιση 
τάσης/αέργου 
παραγωγής 

Μ.Σ.Κ. κάτω από τηλερύθµιση τάσης/αέργου παραγωγής (επαφή ελεύθερη 
τάσης, κλειστή όταν  η Μονάδα είναι κάτω από τηλερύθµιση τάσης / αέργου 
παραγωγής). 

Τρόπος λειτουργίας των γεννητριών  (Q/V/cosφ  έλεγχος). 
 
Παρατηρήσεις: 
 
• Η θέση διακοπτών, αποζευκτών, γειωτών σηµαίνεται µε δύο ξεχωριστές επαφές 

για τις καταστάσεις ανοικτός / κλειστός, ελεύθερες τάσης. 
• Κάθε πτώση ή alarm είναι µία επαφή ελεύθερη τάσης. 
• Επιπλέον των παραπάνω ψηφιακών σηµάτων θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

για 30 εφεδρικά ψηφιακά σήµατα για τηλεχειρισµό των διακοπτικών συσκευών, 
καθώς και για άλλες σηµάνσεις σχετικές µε τη ρύθµιση ενεργού παραγωγής ή / και 
τάσης). 

•    Μ.Σ.Κ.:  Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου 
• ΥΤ : Υψηλή Τάση , ΜΤ : Μέση Τάση 
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 Αναλογικά setpoints 

Ρύθµιση ενεργού 
παραγωγής 

Setpoint ενεργού παραγωγής Μ.Σ.Κ. 

Setpoint προβλεπόµενης ενεργού παραγωγής (µόνο για απεικόνιση)  

Ρύθµιση τάσης / 
αέργου παραγωγής 

Setpoint τάσης ζυγών ΥΤ …KV 

 
 

Παρατηρήσεις: 
 
• Όλα τα setpoints θα δοθούν σαν συνεχές ρεύµα εύρους 4-20 mA. 
• Υπάρχει διαθέσιµο RTU Watchdog (κανονικά κλειστή επαφή ελεύθερη τάσης), η 

κατάσταση του οποίου θα πρέπει να παρακολουθείται από τον Παραγωγό. 
• Επιπλέον των παραπάνω αναλογικών setpoints θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

για 4 εφεδρικά (στη µορφή συνεχούς ρεύµατος 4-20 mA). 
• Μ.Σ.Κ.:  Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου 
• ΥΤ : Υψηλή Τάση , ΜΤ : Μέση Τάση 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
 
1. Στοιχεία φορτιστή 48 VDC 

 Τάση εισόδου 180-265 VAC (µονοφασική) 
 Φορτίο  600 W (1RTU + PLC µετάδοσης δεδοµένων) 
 Βαθµός απόδοσης 85% κατ’ ελάχιστο 
 Αυτονοµία 3h – 4h 
 

2. Χαρακτηριστικά των καρτών συλλογής σηµάνσεων (ψηφιακή είσοδος της 
RTU) 
 Τάση εισόδου : 48VDC (+10%, - 20%) 
 Ρεύµα εισόδου : 16mA (για τάση 48VDC) 
 

Κάθε επαφή ελεύθερη τάσης (dry contact) συνδέεται σε µία από τις 32 
εισόδους της κάρτας συλλογής σηµάνσεων. 

 
3. Χαρακτηριστικά ηλεκτρονόµου τηλεχειρισµού (ψηφιακή έξοδος της RTU) 

 Ικανότητα διακοπής : Ωµικό κύκλωµα 220 V - 0,6 Α 
 110 V - 1,0 A 

 : L/R κύκλωµα = 40 msec 
 125 V - 0,8 A 
 220 V - 0,15 A 
 Aντοχή σε ρεύµα επαφής 250 Α για χρόνο 30 msec 
 Ρεύµα επαφής συνεχούς λειτουργίας 10Α 
 Ονοµαστική τάση λειτουργίας 48VDC 

(Eύρος τάσης λειτουργίας 40VDC – 53VDC) 
 Oνοµαστική ισχύς λειτουργίας < 3,5 W 
 Xρόνος λειτουργίας επαφής σε ονοµαστική τάση και DC λειτουργία: 

 
PULL –IN DROP-OFF 

n.o contact 
make time 

n.c contact 
break time 

n.o contact 
break time 

n.c contact 
make time 

25 ms 20 ms 6 ms 10 ms 
 
Για κάθε εντολή τηλεχειρισµού απαιτείται ένας ηλεκτρονόµος (normally open 
επαφή). H εντολή ανοίγµατος συσκευής και η εντολή κλεισίµατος συσκευής 
υλοποιούνται από ξεχωριστούς ηλεκτρονόµους 
 
4. Χαρακτηριστικά των καρτών συλλογής µετρήσεων (αναλογική είσοδος της 

RTU) 
 συνεχές ρεύµα εισόδου  0 ÷10mA,  ± 10mA, 4 ÷20mA 
 αντίσταση εισόδου 500Ohm 

 
5. Χαρακτηριστικά των καρτών αναλογικών εξόδων (αναλογική έξοδος της 

RTU) 
 συνεχές ρεύµα εξόδου 4÷20 mA, σε µέγιστο φορτίο 500Ohm 

 
6. ∆ιαθέσιµος χώρος 
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Στο ανεξάρτητο κτίριο ελέγχου  που βρίσκεται εντός του Υποσταθµού θα πρέπει 
να υπάρχει ο απαιτούµενος κλιµατιζόµενος χώρος για να εγκατασταθεί ο 
παρακάτω ηλεκτρονικός εξοπλισµός, λαµβάνοντας υπόψη και το άνοιγµα (70-80 
cm) κάθε µίας από τις δύο πόρτες που διαθέτει η κάθε επιδαπέδια συσκευή στην 
εµπρός και στην πίσω πλευρά της. 

 
 Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 

 Αποµακρυσµένη Τερµατική Μονάδα (RTU) διαστάσεων: 
80cm x 90cm x 220cm (πλάτος x βάθος x ύψος) 

 φερεσυχνιακές µονάδες (PLCs) µετάδοσης δεδοµένων διαστάσεων: 
80cm x 80cm x 220cm 

 Πίνακας(ες) συνεργασίας IR, TDB, καθώς και ο ενδιάµεσος πίνακας.  
 
Πλησίον των παραπάνω συσκευών θα τοποθετηθούν στον τοίχο δύο 
Τροφοδοτικές ∆ιατάξεις 48VDC, διαστάσεων περίπου 60cm x 40cm x 
100cm (πλάτος x βάθος x ύψος) η κάθε διάταξη. 

 
 
 
Σηµείωση: Θα πρέπει να υπάρχει γαλβανική αποµόνωση από τη µεριά του 

Σταθµού Παραγωγής και του Υποσταθµού για όλα τα σήµατα που 
ανταλλάσσονται µεταξύ αυτών και της RTU.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 
 
 
Η διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς του Υ/Σ µε το Σύστηµα θα κατασκευασθεί 
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές εναέριων Γ.Μ. και τα σχέδια θεµελιώσεων Πύργων 
Γ.Μ.. που αναφέρονται στους Πίνακες που ακολουθούν. Ο Παραγωγός µπορεί να 
προµηθευθεί τις Προδιαγραφές αυτές και τα σχέδια από το ∆ΕΣΜΗΕ. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Προδιαγρ
αφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

TR - 1 ∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΕΙΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ (Φεβρουάριος 1997) 

TR - 2 ΑΓΩΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΨΥΧΗ (Ιούλιος 1995) 

TR - 3 ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( Ιούλιος 1995 ) 

TR - 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (Απρίλιος 1980) 

TR - 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 kV (Οκτώβριος 1983) 

TR - 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 66 kV και 150 kV 

TR - 8 ΠΥΡΓΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (Απρίλιος 1965) 

TR – 8.2 ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ( Ε ) 

TR – 8.3 ΒΑΡΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ( Β ) 

TR – 8.4 ΒΑΡΥ ΤΥΠΟΥ ∆ΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ( 2Β ) 

* ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 
kV 

 
 

* 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 kV ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΑΓΩΓΟ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ (Μάιος 1996) 

* 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 
kV ΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ∆Ι∆ΥΜΟ ΑΓΩΓΟ 
(Σεπτέµβριος 2000) 

* ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 
kV ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΙ∆ΥΜΟ ΑΓΩΓΟ (Ιούλιος 1995) 
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* ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 
kV DC ( Μάρτιος 1996 ) 

TR - 9 ΑΓΩΓΟΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ (Μάιος 1971) 

TR - 16 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 kV Ε.Ρ. ΜΕ 
ΤΡΙ∆ΥΜΟ ΑΓΩΓΟ (Μάρτιος 1997) 

TR - 17 COMPOSITE INSULATORS WITH BALL AND SOCKET COUPLING 
(Μάρτιος 1998) 

 
 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV 
ΤΣΠΓΜ /1064/3, ΤΜΕΓΜ 1349 RΑR, Τ.Μ.Γ.Μ. 724Α2R, Τ.Μ.Γ.Μ. 724Α08R, 
ΤΜΓΜ 724 RR, Τ.Μ.Γ.Μ. 724Α2Τ, Τ.Μ.Γ.Μ. 724Α08Τ, ΤΜΕΓΜ 1349 RΑΤ, 
ΤΜΓΜ 724 RΤ, Τ.Μ.Γ.Μ. 724 Α2Ζ, Τ.Μ.Γ.Μ. 724 Α08Ζ, ΤΜΕΓΜ 1349 RΑΖ, 
ΤΜΓΜ 724 RΖ, ΤΜΓΜ 1063 Α. 

 
 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 kV 
ΤΣΠΓΜ /1460, ΤΣΠΓΜ 1458/T5+8-R, ΤΣΠΓΜ 1458/T5+8-RΑ, ΤΣΠΓΜ 
1458/T5+8-Α2, ΤΣΠΓΜ 1458/T5+8-Α08 

 
*:  Η τεχνική περιγραφή δεν έχει την αντίστοιχη κωδικοποίηση των συνήθων 
προδιαγραφών ( TR ). 
 


